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OBRA:  
REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
CÓRDOBA 
 

DATOS GENERALES 

Obra: Remodelación bañosy nueva cantina 

Ubicación: Calle Obispo Trejo 294 Centro.

Protección legal: 

El Edificio cuenta con las siguientes protecciones: 
- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

UNESCO,2000. Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 
UNESCO, 1972. Directrices Prácticas, 1999. Ar
Sitio Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba.

- MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
(26/03/54) Poder Ejecutivo Nacional. Modificatorio del anterior Decreto N° 90.732/41 
(14/05/41). Colegio Nacional de Monserrat, MHN, Ley 12.365/1938.

- BIEN CULTURAL MUNICIPAL 
Ord. N°11.202/07: Categoría varias Municipal Centro
Monserrat Obispo Trejo Categoría Monumental.

Plazo de obra:75 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

y nueva cantina Colegio Nacional de Monserrat 

Calle Obispo Trejo 294 Centro. 

El Edificio cuenta con las siguientes protecciones:  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD - Lista de Patrimonio Mundial N°995, 
UNESCO,2000. Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 
UNESCO, 1972. Directrices Prácticas, 1999. Art 1° de la Convención, Criterios ii y iv. 
Sitio Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba. 
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL – Ley N°12.665/40, Decreto n°4724/54 
(26/03/54) Poder Ejecutivo Nacional. Modificatorio del anterior Decreto N° 90.732/41 

legio Nacional de Monserrat, MHN, Ley 12.365/1938. 
BIEN CULTURAL MUNICIPAL –Ord. N°10.626/03 y Ord. N°11.190/06: Catalogo N°
Ord. N°11.202/07: Categoría varias Municipal Centro- 328/ Colegio Nacional de 
Monserrat Obispo Trejo Categoría Monumental. 

 

Lista de Patrimonio Mundial N°995, 
UNESCO,2000. Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 

t 1° de la Convención, Criterios ii y iv. 

Ley N°12.665/40, Decreto n°4724/54 
(26/03/54) Poder Ejecutivo Nacional. Modificatorio del anterior Decreto N° 90.732/41 

Ord. N°10.626/03 y Ord. N°11.190/06: Catalogo N°- 
328/ Colegio Nacional de 
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M E M O R I A      D E S C R I P T I V A
 
 
Los trabajos a realizar tienen por objetivo la recuperación, reparación y remodelación 
cumplir la función de nuevos grupos sanitarios y cantina 
de la UNC. El mismo pertenece al conjunto edilicio denominado Manzana Jesuítica, que ha 
sido declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2000, tras numerosas 
declaratorias patrimoniales para su protección, de orden m
internacional.   

Las tareas previstas tienen como objetivo dejar en perfectas condiciones de uso
cantina, patio secundario o segundo patio, nueva terraza accesible y un sector de la 
biblioteca cambiando por compl
de agua como de descarga cloacal, también artefactos y cañerías, en un todo según se 
detalla en el presente pliego, planos, notas aclaratorias y demás documentación obrante en 
el expediente y los trabajos necesarios para ejecutar la obra de acuerdo al fin de la misma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

M E M O R I A      D E S C R I P T I V A 

Los trabajos a realizar tienen por objetivo la recuperación, reparación y remodelación 
cumplir la función de nuevos grupos sanitarios y cantina del Colegio Nacional de Monserrat 
de la UNC. El mismo pertenece al conjunto edilicio denominado Manzana Jesuítica, que ha 
sido declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2000, tras numerosas 

patrimoniales para su protección, de orden municipal, provincial, nacional e 

Las tareas previstas tienen como objetivo dejar en perfectas condiciones de uso
cantina, patio secundario o segundo patio, nueva terraza accesible y un sector de la 

cambiando por completo las instalaciones eléctricas y sanitarias tanto de provisión 
de agua como de descarga cloacal, también artefactos y cañerías, en un todo según se 
detalla en el presente pliego, planos, notas aclaratorias y demás documentación obrante en 

y los trabajos necesarios para ejecutar la obra de acuerdo al fin de la misma

Los trabajos a realizar tienen por objetivo la recuperación, reparación y remodelación para 
del Colegio Nacional de Monserrat 

de la UNC. El mismo pertenece al conjunto edilicio denominado Manzana Jesuítica, que ha 
sido declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2000, tras numerosas 

unicipal, provincial, nacional e 

Las tareas previstas tienen como objetivo dejar en perfectas condiciones de uso los baños, 
cantina, patio secundario o segundo patio, nueva terraza accesible y un sector de la 

tanto de provisión 
de agua como de descarga cloacal, también artefactos y cañerías, en un todo según se 
detalla en el presente pliego, planos, notas aclaratorias y demás documentación obrante en 

y los trabajos necesarios para ejecutar la obra de acuerdo al fin de la misma. 



OBRA:  
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CÓRDOBA 
 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
GENERALIDADES 
 
Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que
surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del 
precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su 
propuesta. 
La empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos l
la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra y los que la 
inspección le solicite. Los mismos deberán ser presentados a la Inspección para su 
aprobación antes de comenzar los trabajos.
Durante el plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el 
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 
Para tal fin, la contratista deberá presentar en el mismo acto de la firma de la recepción 
provisoria un cronograma de mantenimiento mensual con los diferentes puntos a controlar y 
verificar durante el plazo de garantía.
Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos 
aquellos trabajos que, aunque no estén e
sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo 
en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada.
El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre 
puntos de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta.
Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto 
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos 
fin de informarse debidamente sobre:

a) Condiciones de estructuras, niveles, etc.
b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra.
c) Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc.
d) Condiciones de ingreso y egreso de materiales a la obra.
e) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra.
f) Todos los permisos necesarios para ejecutar la obra.

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones 
de realización se refiere. 
Al ser un edificio con tantos años de antigüedad y diferentes intervenciones que fueron 
ejecutadas a lo largo del tiempo y al no contar con planos de antecedentes de instalaciones, 
estructura, etc, la empresa deberá ejecutar los trabajos con el má
con el fin de evitar daños a estructuras o instalaciones que no son de la intervención de la 
presente obra, siendo responsable la empresa de cualquier daño que pudiera ocasionar la 
contratista o sus subcontratistas.
Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a título orientativo, 
y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems corren por 
cuenta y cargo del Contratista.
El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de 
Inspección de la obra  cualquier elemento de infraestructura o instalación, eléctrica, de gas, 
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentado
especificas para su habilitación, si así correspondiera, aunque los mismos no estuviesen 
indicados en pliegos y planos.
Se prohíbe que la contratista acopie materiales, realice trabajos, o utilice para cualquier fin las
cubiertas de techos, circulaciones, aulas o cualquier local que no están incluidas en la presente 
contratación. Si la inspección detectara dicha situación, podrá indicar a la contratista que 
proceda a reparar los elementos dañados, y los costos de la repa
contratista. Así mismo se la aplicará las correspondientes sanciones estipuladas en pliego.

REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que
surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del 
precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su 

La empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos los ítems que no figuran en 
la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra y los que la 
inspección le solicite. Los mismos deberán ser presentados a la Inspección para su 
aprobación antes de comenzar los trabajos. 

l plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el 
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 
Para tal fin, la contratista deberá presentar en el mismo acto de la firma de la recepción 

ovisoria un cronograma de mantenimiento mensual con los diferentes puntos a controlar y 
verificar durante el plazo de garantía. 
Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos 
aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, 
sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo 
en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada. 
El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o 
puntos de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta. 
Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto 
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos 
fin de informarse debidamente sobre: 

Condiciones de estructuras, niveles, etc. 
Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra.
Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc.

so y egreso de materiales a la obra. 
Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra. 
Todos los permisos necesarios para ejecutar la obra. 

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones 

Al ser un edificio con tantos años de antigüedad y diferentes intervenciones que fueron 
ejecutadas a lo largo del tiempo y al no contar con planos de antecedentes de instalaciones, 
estructura, etc, la empresa deberá ejecutar los trabajos con el máximo de las precauciones 
con el fin de evitar daños a estructuras o instalaciones que no son de la intervención de la 
presente obra, siendo responsable la empresa de cualquier daño que pudiera ocasionar la 
contratista o sus subcontratistas. 

que la información de los elementos gráficos y escritos es a título orientativo, 
y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems corren por 
cuenta y cargo del Contratista. 
El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 
Inspección de la obra  cualquier elemento de infraestructura o instalación, eléctrica, de gas, 
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores y bajo las normativas vigentes y 
especificas para su habilitación, si así correspondiera, aunque los mismos no estuviesen 
indicados en pliegos y planos. 
Se prohíbe que la contratista acopie materiales, realice trabajos, o utilice para cualquier fin las
cubiertas de techos, circulaciones, aulas o cualquier local que no están incluidas en la presente 
contratación. Si la inspección detectara dicha situación, podrá indicar a la contratista que 
proceda a reparar los elementos dañados, y los costos de la reparación serán a cargo de la 
contratista. Así mismo se la aplicará las correspondientes sanciones estipuladas en pliego.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de ellas 
surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del 
precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su 

os ítems que no figuran en 
la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra y los que la 
inspección le solicite. Los mismos deberán ser presentados a la Inspección para su 

l plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el 
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 
Para tal fin, la contratista deberá presentar en el mismo acto de la firma de la recepción 

ovisoria un cronograma de mantenimiento mensual con los diferentes puntos a controlar y 

Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos 
specíficamente indicados en la documentación, 

sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo 

omisiones en proyecto o 

Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto 
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a 

Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra. 
Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc. 

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones 

Al ser un edificio con tantos años de antigüedad y diferentes intervenciones que fueron 
ejecutadas a lo largo del tiempo y al no contar con planos de antecedentes de instalaciones, 

ximo de las precauciones 
con el fin de evitar daños a estructuras o instalaciones que no son de la intervención de la 
presente obra, siendo responsable la empresa de cualquier daño que pudiera ocasionar la 

que la información de los elementos gráficos y escritos es a título orientativo, 
y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems corren por 

acuerdo a la indicación de la 
Inspección de la obra  cualquier elemento de infraestructura o instalación, eléctrica, de gas, 
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 

res y bajo las normativas vigentes y 
especificas para su habilitación, si así correspondiera, aunque los mismos no estuviesen 

Se prohíbe que la contratista acopie materiales, realice trabajos, o utilice para cualquier fin las 
cubiertas de techos, circulaciones, aulas o cualquier local que no están incluidas en la presente 
contratación. Si la inspección detectara dicha situación, podrá indicar a la contratista que 

ración serán a cargo de la 
contratista. Así mismo se la aplicará las correspondientes sanciones estipuladas en pliego. 
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La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o residuos. 
Los pisos se entregarán lustrados a brillo. 
limpios. 
La limpieza se hará diariamente, si así lo exigiera la Inspección. Está vedado tirar los 
materiales, escombros y residuos desde lo alto de los andamios, techos o balcones, 
deberán ser retirados por algún mé
seguridad de la contratista y autorizado por el responsable de higiene y seguridad de la 
Universidad Nacional de Córdoba.
Por tratarse de un inmueble de la U.N.C. siendo un edificio de alto valor Patrimo
monumento Histórico Nacional, se exige que a los efectos de la preservación de todos los 
elementos que pudieren dañarse con motivo de la obra, el contratista 
recaudos necesarios para evitar cualquier daño, ya que puede llegar a ser 
cuanto, todos los daños que se produzcan deberán ser reparados por su cuenta y cargo, 
teniendo en cuenta siempre el material original y de acuerdo a directivas impartidas por la 
inspección, siendo responsable tanto penal como económicamen
Los materiales provenientes de la demolición sólo se podrán utilizar en la obra con 
autorización escrita por la inspección.
Todos los elementos que la inspección considere de utilidad para la U.N.C., los mismos 
serán trasladados a los depósitos de la S
lo indique, el resto debe ser retirado del predio del colegio
habilitados a tal fin. 
Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a quince (15) días corridos, el 
Contratista deberá presentar el desarrollo total de los 
memorias de cálculo, planilla de doblado de hierros, planos de detalles, fichas técnicas de 
materiales a utilizar, cálculo de instalaciones y toda documentación necesaria para el 
desarrollo de la obra) basados en los planos, Pliegos, Presupuesto Oficial y toda 
documentación obrante en el expediten de la licitación. Los planos y documentación 
desarrollados por la contratista deberán ser visados por la Secretaría de Planeamiento 
Físico de la U.N.C. la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no 
mayor a quince (15) días corridos.
El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades del 
Colegio, el inicio de los trabajos, la modalidad de 
de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades.
Si por cuestiones ajenas al Colegio la empresa debiera desarrollar trabajos fuera de hora, la 
empresa deberá hacerse cargo de
trabajos. 
Queda prohibido acumular escombros o materiales en cualquier sector no autorizado por la 
inspección y las autoridades del colegio. 
La contratista deberá armar una circulación con la 
higiene y seguridad a la hora de ingresar o retirar materiales, con el fin de proteger a las 
personas y los bienes y elementos del colegio.
Se prohíbe el uso del ascensor para cualquier trabajo relacionado a la obra.
La empresa deberá presentar previo al inicio de los trabajos todos los seguros, con sus 
respectivas pólizas originales y sus comprobantes de pagos, junto con el resto de la 
documentación requerida en pliego.
Todos los operarios de la empresa deberán estar 
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.
vestimenta será de un color preciso que la inspección 
trabajos. Esta vestimenta se 
distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 
simultáneamente. 
A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
modo de credencial que debe
empresa, nombre y apellido, DNI y foto color del operario. 
ingresar al colegio. 

REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o residuos. 
Los pisos se entregarán lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar perfectamente 

La limpieza se hará diariamente, si así lo exigiera la Inspección. Está vedado tirar los 
materiales, escombros y residuos desde lo alto de los andamios, techos o balcones, 
deberán ser retirados por algún método seguro aprobado por el responsable de higiene y 
seguridad de la contratista y autorizado por el responsable de higiene y seguridad de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Por tratarse de un inmueble de la U.N.C. siendo un edificio de alto valor Patrimo
monumento Histórico Nacional, se exige que a los efectos de la preservación de todos los 
elementos que pudieren dañarse con motivo de la obra, el contratista deberá tomar los 
recaudos necesarios para evitar cualquier daño, ya que puede llegar a ser 
cuanto, todos los daños que se produzcan deberán ser reparados por su cuenta y cargo, 
teniendo en cuenta siempre el material original y de acuerdo a directivas impartidas por la 
inspección, siendo responsable tanto penal como económicamente. 
Los materiales provenientes de la demolición sólo se podrán utilizar en la obra con 
autorización escrita por la inspección. 
Todos los elementos que la inspección considere de utilidad para la U.N.C., los mismos 
serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de Planeamiento o a donde la inspección 
lo indique, el resto debe ser retirado del predio del colegio y trasladados a depósitos 

Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a quince (15) días corridos, el 
eberá presentar el desarrollo total de los planos constructivos

memorias de cálculo, planilla de doblado de hierros, planos de detalles, fichas técnicas de 
materiales a utilizar, cálculo de instalaciones y toda documentación necesaria para el 

rrollo de la obra) basados en los planos, Pliegos, Presupuesto Oficial y toda 
documentación obrante en el expediten de la licitación. Los planos y documentación 
desarrollados por la contratista deberán ser visados por la Secretaría de Planeamiento 

e la U.N.C. la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no 
mayor a quince (15) días corridos. 
El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades del 
Colegio, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización de los mismos, definiendo el plan 
de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades.
Si por cuestiones ajenas al Colegio la empresa debiera desarrollar trabajos fuera de hora, la 
empresa deberá hacerse cargo de la guardia que el colegio indique, para poder ejecutar los 

Queda prohibido acumular escombros o materiales en cualquier sector no autorizado por la 
inspección y las autoridades del colegio.  
La contratista deberá armar una circulación con la señalización requería por el plan de 
higiene y seguridad a la hora de ingresar o retirar materiales, con el fin de proteger a las 
personas y los bienes y elementos del colegio. 
Se prohíbe el uso del ascensor para cualquier trabajo relacionado a la obra. 

empresa deberá presentar previo al inicio de los trabajos todos los seguros, con sus 
respectivas pólizas originales y sus comprobantes de pagos, junto con el resto de la 
documentación requerida en pliego. 
Todos los operarios de la empresa deberán estar perfectamente identificados con un 
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.
vestimenta será de un color preciso que la inspección indicará en el momento de iniciar los 

. Esta vestimenta se utilizará con el fin de identificar a los operarios y para 
distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 

A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
modo de credencial que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 
empresa, nombre y apellido, DNI y foto color del operario. Sin estos elementos no podrán 

La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o residuos. 
Los vidrios deberán quedar perfectamente 

La limpieza se hará diariamente, si así lo exigiera la Inspección. Está vedado tirar los 
materiales, escombros y residuos desde lo alto de los andamios, techos o balcones, 

todo seguro aprobado por el responsable de higiene y 
seguridad de la contratista y autorizado por el responsable de higiene y seguridad de la 

Por tratarse de un inmueble de la U.N.C. siendo un edificio de alto valor Patrimonial y 
monumento Histórico Nacional, se exige que a los efectos de la preservación de todos los 

deberá tomar los 
recaudos necesarios para evitar cualquier daño, ya que puede llegar a ser irreversible, por 
cuanto, todos los daños que se produzcan deberán ser reparados por su cuenta y cargo, 
teniendo en cuenta siempre el material original y de acuerdo a directivas impartidas por la 

Los materiales provenientes de la demolición sólo se podrán utilizar en la obra con 

Todos los elementos que la inspección considere de utilidad para la U.N.C., los mismos 
ecretaría de Planeamiento o a donde la inspección 

y trasladados a depósitos 

Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a quince (15) días corridos, el 
planos constructivos (planos, 

memorias de cálculo, planilla de doblado de hierros, planos de detalles, fichas técnicas de 
materiales a utilizar, cálculo de instalaciones y toda documentación necesaria para el 

rrollo de la obra) basados en los planos, Pliegos, Presupuesto Oficial y toda 
documentación obrante en el expediten de la licitación. Los planos y documentación 
desarrollados por la contratista deberán ser visados por la Secretaría de Planeamiento 

e la U.N.C. la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no 

El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades del 
realización de los mismos, definiendo el plan 

de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades. 
Si por cuestiones ajenas al Colegio la empresa debiera desarrollar trabajos fuera de hora, la 

para poder ejecutar los 

Queda prohibido acumular escombros o materiales en cualquier sector no autorizado por la 

señalización requería por el plan de 
higiene y seguridad a la hora de ingresar o retirar materiales, con el fin de proteger a las 

 
empresa deberá presentar previo al inicio de los trabajos todos los seguros, con sus 

respectivas pólizas originales y sus comprobantes de pagos, junto con el resto de la 

perfectamente identificados con un 
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.Dicha 

en el momento de iniciar los 
in de identificar a los operarios y para 

distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 

A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
rá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 

Sin estos elementos no podrán 
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A su vez cada operario que ingrese o se retire, deberá dar aviso al guardia con el fin d
identificarlos. 
La empresa no podrá retirar ningún material del colegio sin autorización de la inspección.
En caso que la empresa no de cumplimiento a lo indicado en estos párrafos anteriores, la 
inspección podrá aplicar las sanciones estipuladas en plie
ninguna advertencia previa. 
Estas condiciones son específicas por trabajar en un colegio donde se encuentran alumnos 
y alumnas menores de edad que la institución debe proteger.
A medida que se vayan finalizado trabajos y sea p
obra (ejemplo, instalaciones cloacales), la contratista debe presentarlos a fin de que quede 
registrado dichas situaciones. Los planos conforme a obra deben indicar exactamente la 
ubicación de instalaciones, donde s
materiales, marcas y modelos instalados, y toda información útil a los fines de futuros 
mantenimientos. 
Finalizada la obra deberá presentar dos carpetas completas y un pen drive con todos los 
planos conforme a obra donde estarán todas las instalaciones, estructura, arquitectura, y 
toda documentación que se desarrolló
caños, instalaciones, materiales, marcas y modelos y toda documentación necesaria p
futuros mantenimientos. 
La empresa deberá demarcar el espacio físico de  la obra a intervenir, de manera segura que 
impida el ingreso de terceros y estudiantes a la misma.
Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otr
reglamentación referida a higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo 
dispuesto por el Decreto nº 911/96, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo nº 19.587. 
Se aclara que las Empresas Contratistas deberán dar 
de la Caja De Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales 
de la Construcción de la Provincia de Córdoba, conforme a lo referido en su art. 24 Inc. a) y b), 
correspondiente a abonar el 18% sobre todos los honorarios devengados por la participación 
en los trabajos de profesionales contratados por la Empresa Contratista.
 
 
PARTICULARIDADES 
 
MATERIALES 
 
Las mezclas de materiales deberán prepararse en el lugar, a excepción del hormigón 
estructural que debe ser hormigón elaborado. La preparación de las mezclas debe ser
bateas adecuadas a tal efecto y sus sobrantes descartados deben ser retirados de la obra al 
fin de cada jornada, sin posibilidad de ser reutilizados, no permitiéndose g
suspensión, etc, a los fines de proteger el edificio, por tratarse de un Monumento Histórico.
Además, la empresa deberá tomar recaudos a fin de no entorpecer las actividades del lugar, 
debido a que se trata de un edificio que actualmente s
  
 
CONTROL DE OBRA 
 
Por tratarse de un monumento con un alto valor patrimonial, dicho control debe ser 
permanente, ya que cualquier daño que la contratista o sus subcontratistas provoquen, 
puede llegar a ser irreversible, siendo la empr
El contratista será responsable de las negligencias por la falta de idoneidad del personal a 
su cargo y por los daños causados que en algunos casos pueden ser
susciten por la afectación de superficies con manchas, desborde de material, acción 
mecánica, etc. y de lo que estos deriven a terceros y/o propios de la Empresa.
El contratista deberá controlar las diluciones, a los efectos de su apl
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A su vez cada operario que ingrese o se retire, deberá dar aviso al guardia con el fin d

La empresa no podrá retirar ningún material del colegio sin autorización de la inspección.
En caso que la empresa no de cumplimiento a lo indicado en estos párrafos anteriores, la 
inspección podrá aplicar las sanciones estipuladas en pliego, sin necesidad de realizar 

Estas condiciones son específicas por trabajar en un colegio donde se encuentran alumnos 
y alumnas menores de edad que la institución debe proteger. 
A medida que se vayan finalizado trabajos y sea posible la ejecución de planos conforme a 
obra (ejemplo, instalaciones cloacales), la contratista debe presentarlos a fin de que quede 
registrado dichas situaciones. Los planos conforme a obra deben indicar exactamente la 
ubicación de instalaciones, donde serán acotadas las distancias, pendientes, profundidades, 
materiales, marcas y modelos instalados, y toda información útil a los fines de futuros 

Finalizada la obra deberá presentar dos carpetas completas y un pen drive con todos los 
conforme a obra donde estarán todas las instalaciones, estructura, arquitectura, y 

desarrolló para la ejecución de la obra, con las medidas de los 
caños, instalaciones, materiales, marcas y modelos y toda documentación necesaria p

La empresa deberá demarcar el espacio físico de  la obra a intervenir, de manera segura que 
impida el ingreso de terceros y estudiantes a la misma. 
Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otr
reglamentación referida a higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo 
dispuesto por el Decreto nº 911/96, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Se aclara que las Empresas Contratistas deberán dar cumplimiento a la Ley  Orgánica Nº 8470 
de la Caja De Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales 
de la Construcción de la Provincia de Córdoba, conforme a lo referido en su art. 24 Inc. a) y b), 

r el 18% sobre todos los honorarios devengados por la participación 
en los trabajos de profesionales contratados por la Empresa Contratista. 

Las mezclas de materiales deberán prepararse en el lugar, a excepción del hormigón 
estructural que debe ser hormigón elaborado. La preparación de las mezclas debe ser
bateas adecuadas a tal efecto y sus sobrantes descartados deben ser retirados de la obra al 
fin de cada jornada, sin posibilidad de ser reutilizados, no permitiéndose generar polvos en 
suspensión, etc, a los fines de proteger el edificio, por tratarse de un Monumento Histórico.
Además, la empresa deberá tomar recaudos a fin de no entorpecer las actividades del lugar, 
debido a que se trata de un edificio que actualmente se encuentra en uso. 

Por tratarse de un monumento con un alto valor patrimonial, dicho control debe ser 
permanente, ya que cualquier daño que la contratista o sus subcontratistas provoquen, 
puede llegar a ser irreversible, siendo la empresa la responsable en todos sus aspectos.
El contratista será responsable de las negligencias por la falta de idoneidad del personal a 

causados que en algunos casos pueden ser irreversibles que se 
susciten por la afectación de superficies con manchas, desborde de material, acción 
mecánica, etc. y de lo que estos deriven a terceros y/o propios de la Empresa.
El contratista deberá controlar las diluciones, a los efectos de su aplicación correcta, 

A su vez cada operario que ingrese o se retire, deberá dar aviso al guardia con el fin de 

La empresa no podrá retirar ningún material del colegio sin autorización de la inspección. 
En caso que la empresa no de cumplimiento a lo indicado en estos párrafos anteriores, la 

go, sin necesidad de realizar 

Estas condiciones son específicas por trabajar en un colegio donde se encuentran alumnos 

osible la ejecución de planos conforme a 
obra (ejemplo, instalaciones cloacales), la contratista debe presentarlos a fin de que quede 
registrado dichas situaciones. Los planos conforme a obra deben indicar exactamente la 

erán acotadas las distancias, pendientes, profundidades, 
materiales, marcas y modelos instalados, y toda información útil a los fines de futuros 

Finalizada la obra deberá presentar dos carpetas completas y un pen drive con todos los 
conforme a obra donde estarán todas las instalaciones, estructura, arquitectura, y 

para la ejecución de la obra, con las medidas de los 
caños, instalaciones, materiales, marcas y modelos y toda documentación necesaria para 

La empresa deberá demarcar el espacio físico de  la obra a intervenir, de manera segura que 

Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la 
reglamentación referida a higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo 
dispuesto por el Decreto nº 911/96, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el 

cumplimiento a la Ley  Orgánica Nº 8470 
de la Caja De Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales 
de la Construcción de la Provincia de Córdoba, conforme a lo referido en su art. 24 Inc. a) y b), 

r el 18% sobre todos los honorarios devengados por la participación 

Las mezclas de materiales deberán prepararse en el lugar, a excepción del hormigón  
estructural que debe ser hormigón elaborado. La preparación de las mezclas debe ser en 
bateas adecuadas a tal efecto y sus sobrantes descartados deben ser retirados de la obra al 

enerar polvos en 
suspensión, etc, a los fines de proteger el edificio, por tratarse de un Monumento Histórico. 
Además, la empresa deberá tomar recaudos a fin de no entorpecer las actividades del lugar, 

Por tratarse de un monumento con un alto valor patrimonial, dicho control debe ser 
permanente, ya que cualquier daño que la contratista o sus subcontratistas provoquen, 

esa la responsable en todos sus aspectos. 
El contratista será responsable de las negligencias por la falta de idoneidad del personal a 

irreversibles que se 
susciten por la afectación de superficies con manchas, desborde de material, acción 
mecánica, etc. y de lo que estos deriven a terceros y/o propios de la Empresa. 

icación correcta, 



OBRA:  
REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
CÓRDOBA 
 

haciéndose responsable de las acciones que puedan desnaturalizar el verdadero sentido del 
hecho del trabajo. El Contratista deberá proveer a sus operarios el equipo apropiado que 
evite posibles afecciones de la piel, ojos, etc. 
Antes de iniciar cualquier trabajo la contratista deberá presentar el procedimiento a utilizar, 
avalado por el represente técnico y asesor en conservación y preservación y solicitar a la 
inspección el control y aprobación de dicho procedimiento. Sin dicha aprobació
comenzar los trabajos. 
 
 
ASESOR EN CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
 
Dado que la obra a intervenir es de alto valor patrimonial y profunda significación histórica
arquitectónica, se requiere que dentro del equipo técnico de la Contratista, se incluy
asesor/a Arquitecto/a con especialidad en conservación y preservación del patrimonio.
Dicho profesional especialista contará con la suficiente capacitación para interpretar 
correctamente las especificaciones técnicas y demás documentación obrantes 
de Licitación, así como para la eficaz supervisión y control de las tareas contratadas. Los 
antecedentes en obras de intervención en edificios históricos de similares características y 
envergadura certificarán su idoneidad para el cumplimiento
La empresa deberá presentar junto a la propuesta económica quien será el asesor de 
conservación  preservación, con curriculum completo, con el fin de ser evaluado dentro de la 
oferta. En caso de no contar con dicho asesor podrá ser cau
oferta. 
 
PERSONAL OBRERO 
 
El personal obrero que empleará el Contratista será el idóneo para este tipo de trabajo, el 
cual será controlado por la Inspección de Obra para determinar su capacidad, además se 
controlará su comportamiento, cumplimiento, responsabilidad, honestidad, etc., dado que 
esta obra tiene un carácter especial, por tratarse de un
que se está trabajando en un colegio que está en funcionamiento y cuenta con la 
presencia de menores en el mismo.
La Inspección de Obra podrá solicitar, cuando lo considere conveniente, el relevo de aquel 
personal que no reuniera las condiciones exigidas. Para cumplimentar con lo expresado en 
el primer párrafo, el Contratista certificará la idoneidad y/o ma
carácter muy especial, requiere este Monumento Histórico debido a su carácter de 
Patrimonio Mundial. 
La Empresa deberá adjuntar antecedentes de obras restauradas y listado del personal.
Todos los operarios de la empresa deber
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.
vestimenta será de un color preciso que la inspección indicara en el momento de iniciar los 
trabajos. Esta vestimenta se utilizara
distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 
simultáneamente. 
A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
modo de credencial que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 
empresa, nombre y apellido, DNI y foto color del operario. 
ingresar al colegio. 
 
PRECAUCIONES Y/O DAÑOS
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesaria
trabajos, estando a su cargo y exclusiva responsabilidad los daños que causen a 
construcciones y personas ajenas a la obra.
Es de suma importancia que la contratista tenga en cuenta durante toda la obra, la 
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haciéndose responsable de las acciones que puedan desnaturalizar el verdadero sentido del 
hecho del trabajo. El Contratista deberá proveer a sus operarios el equipo apropiado que 
evite posibles afecciones de la piel, ojos, etc.  

iniciar cualquier trabajo la contratista deberá presentar el procedimiento a utilizar, 
avalado por el represente técnico y asesor en conservación y preservación y solicitar a la 
inspección el control y aprobación de dicho procedimiento. Sin dicha aprobació

ASESOR EN CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

Dado que la obra a intervenir es de alto valor patrimonial y profunda significación histórica
arquitectónica, se requiere que dentro del equipo técnico de la Contratista, se incluy

con especialidad en conservación y preservación del patrimonio.
Dicho profesional especialista contará con la suficiente capacitación para interpretar 
correctamente las especificaciones técnicas y demás documentación obrantes 
de Licitación, así como para la eficaz supervisión y control de las tareas contratadas. Los 
antecedentes en obras de intervención en edificios históricos de similares características y 
envergadura certificarán su idoneidad para el cumplimiento de tales funciones.
La empresa deberá presentar junto a la propuesta económica quien será el asesor de 
conservación  preservación, con curriculum completo, con el fin de ser evaluado dentro de la 
oferta. En caso de no contar con dicho asesor podrá ser causal de desestimación de la 

El personal obrero que empleará el Contratista será el idóneo para este tipo de trabajo, el 
cual será controlado por la Inspección de Obra para determinar su capacidad, además se 

ento, cumplimiento, responsabilidad, honestidad, etc., dado que 
esta obra tiene un carácter especial, por tratarse de un Monumento Histórico Naciona
que se está trabajando en un colegio que está en funcionamiento y cuenta con la 

el mismo. 
La Inspección de Obra podrá solicitar, cuando lo considere conveniente, el relevo de aquel 
personal que no reuniera las condiciones exigidas. Para cumplimentar con lo expresado en 
el primer párrafo, el Contratista certificará la idoneidad y/o mano de obra calificada que, con 
carácter muy especial, requiere este Monumento Histórico debido a su carácter de 

La Empresa deberá adjuntar antecedentes de obras restauradas y listado del personal.
Todos los operarios de la empresa deberán estar perfectamente identificados con un 
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.
vestimenta será de un color preciso que la inspección indicara en el momento de iniciar los 

. Esta vestimenta se utilizara con el fin de identificar a los operarios y para 
distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 

A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 

empresa, nombre y apellido, DNI y foto color del operario. Sin estos elementos no podrán 

PRECAUCIONES Y/O DAÑOS 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la correcta realización de los 
trabajos, estando a su cargo y exclusiva responsabilidad los daños que causen a 
construcciones y personas ajenas a la obra. 
Es de suma importancia que la contratista tenga en cuenta durante toda la obra, la 

haciéndose responsable de las acciones que puedan desnaturalizar el verdadero sentido del 
hecho del trabajo. El Contratista deberá proveer a sus operarios el equipo apropiado que 

iniciar cualquier trabajo la contratista deberá presentar el procedimiento a utilizar, 
avalado por el represente técnico y asesor en conservación y preservación y solicitar a la 
inspección el control y aprobación de dicho procedimiento. Sin dicha aprobación, no podrá 

Dado que la obra a intervenir es de alto valor patrimonial y profunda significación histórica-
arquitectónica, se requiere que dentro del equipo técnico de la Contratista, se incluya un/a 

con especialidad en conservación y preservación del patrimonio. 
Dicho profesional especialista contará con la suficiente capacitación para interpretar 
correctamente las especificaciones técnicas y demás documentación obrantes en el Pliego 
de Licitación, así como para la eficaz supervisión y control de las tareas contratadas. Los 
antecedentes en obras de intervención en edificios históricos de similares características y 

de tales funciones. 
La empresa deberá presentar junto a la propuesta económica quien será el asesor de 
conservación  preservación, con curriculum completo, con el fin de ser evaluado dentro de la 

sal de desestimación de la 

El personal obrero que empleará el Contratista será el idóneo para este tipo de trabajo, el 
cual será controlado por la Inspección de Obra para determinar su capacidad, además se 

ento, cumplimiento, responsabilidad, honestidad, etc., dado que 
Monumento Histórico Nacional, y 

que se está trabajando en un colegio que está en funcionamiento y cuenta con la 

La Inspección de Obra podrá solicitar, cuando lo considere conveniente, el relevo de aquel 
personal que no reuniera las condiciones exigidas. Para cumplimentar con lo expresado en 

no de obra calificada que, con 
carácter muy especial, requiere este Monumento Histórico debido a su carácter de 

La Empresa deberá adjuntar antecedentes de obras restauradas y listado del personal. 
án estar perfectamente identificados con un 

chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.Dicha 
vestimenta será de un color preciso que la inspección indicara en el momento de iniciar los 

con el fin de identificar a los operarios y para 
distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 

A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 

Sin estos elementos no podrán 

s para la correcta realización de los 
trabajos, estando a su cargo y exclusiva responsabilidad los daños que causen a 

Es de suma importancia que la contratista tenga en cuenta durante toda la obra, la 
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importancia histórica y patrimonial del lugar donde está trabajando, ya que cualquier daño 
que cause puede ser irreparable.
Así mismo deberá contar con todas las precauciones tanto en la obra dentro del colegio 
como en el sector del Paso de Córdoba de la Nueva Andalu
Obispo Trejo y Vélez Sarsfield), ya que dicho paseo también está incorporado al patrimonio 
y cualquier daño que la contratista provoque en el mismo deberá ser reparado por ella. 
En caso de ocurrir algún daño, la inspección j
Planeamiento Físico, evaluaran el mismo e indicarán a la contratista los pasos a seguir, y 
podrá aplicar las sanciones estipuladas en el pliego. La contratista deberá informar cualquier 
daño que ocurriera, por mas 
previa autorización de la contratista, en caso de que se detectara dicha situación y que la 
contratista lo hubiera reparado si autorización, la inspección podrá aplicar las sanciones del 
pliego y podrá ordenar que sea reparado de acuerdo a las indicaciones de los asesores, 
aunque implique la demolición de lo realizado por la empresa.
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRA
 
La contratista deberá llevar al día el libro de parte diario, donde indicará estado del 
cantidad de operarios, trabajos que se ejecutarán en cada jornada, registro de las diferentes 
situaciones que ocurran en obra y deberá entregar a la inspección, la copia firmada por el 
represente técnico. 
A la vez deberá presentar informes semanale
diferentes intervenciones que se están ejecutando, dentro de estos informes el asesor en 
conservación y preservación deberá incluir el informe correspondiente a lo que a él le 
corresponde. Dicho informe deberá realiza
y en formato digital 
Una vez finalizada la obra deberá entregar una copia impresa y anillada de todos los 
informes semanales a color y en formato digital en un solo archivo.
Una vez finalizados los trabajos, o
entregar a la Secretaría de Planeamiento Físico todos los planos, planillas, manuales, fichas 
técnicas de equipos y documentación conforme a obra realizados en Autocad con sus 
respectivas puntas  y en f
correspondientes. Deberá entregar a la vez dos carpetas con toda la documentación 
impresa a color. 
El Contratista queda obligado a presentar una memoria técnica y fotográfica con el registro 
de la obra, antes, durante y después de la realización de todas las tareas, en una secuencia 
de un total de 200 fotografías.
 
N O T A S: 
 

- El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades del 
Colegio, el inicio de los trabajos, la mo
plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades.
- El Contratista deberá realizar en obra la colocación de todos los elementos de seguridad 
obligatorios de los edificios públicos por normativa, tales como escaleras marineras para 
accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres de arneses del personal que 
realiza tareas de mantenimiento, etc. Los mismos deben garantizar el correcto acceso a 
azoteas, terrazas, tanques de reserva y a toda instalación oculta, permitir la correcta 
limpieza y mantenimiento de superficies verticales, tales como vidrieras, ventanas, 
conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá asegurar la posibilidad de amarre y 
desplazamiento de los operarios. Asimismo se deberá prever la iluminación de los espacios, 
a los cuales se pretende acceder (ejemplo: antepechos) y la provisión de un toma de 
potencia a una relativa distancia para posibilitar el uso de máquinas eléctricas. El Contrat
presentará un proyecto al respecto, el que deberá ser aprobado por la Inspección de la obra 
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histórica y patrimonial del lugar donde está trabajando, ya que cualquier daño 
que cause puede ser irreparable. 
Así mismo deberá contar con todas las precauciones tanto en la obra dentro del colegio 
como en el sector del Paso de Córdoba de la Nueva Andalucía (calle Duarte Quirós entre 
Obispo Trejo y Vélez Sarsfield), ya que dicho paseo también está incorporado al patrimonio 
y cualquier daño que la contratista provoque en el mismo deberá ser reparado por ella. 
En caso de ocurrir algún daño, la inspección junto con los asesores de la Secretaría de 
Planeamiento Físico, evaluaran el mismo e indicarán a la contratista los pasos a seguir, y 
podrá aplicar las sanciones estipuladas en el pliego. La contratista deberá informar cualquier 
daño que ocurriera, por mas mínimo que ella considere, y no podrá proceder a reparar sin 
previa autorización de la contratista, en caso de que se detectara dicha situación y que la 
contratista lo hubiera reparado si autorización, la inspección podrá aplicar las sanciones del 

podrá ordenar que sea reparado de acuerdo a las indicaciones de los asesores, 
aunque implique la demolición de lo realizado por la empresa. 

DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

La contratista deberá llevar al día el libro de parte diario, donde indicará estado del 
cantidad de operarios, trabajos que se ejecutarán en cada jornada, registro de las diferentes 
situaciones que ocurran en obra y deberá entregar a la inspección, la copia firmada por el 

A la vez deberá presentar informes semanales con fotografías de los avances y las 
diferentes intervenciones que se están ejecutando, dentro de estos informes el asesor en 
conservación y preservación deberá incluir el informe correspondiente a lo que a él le 
corresponde. Dicho informe deberá realizarlo en hoja A4 y entregar semanalmente impreso 

Una vez finalizada la obra deberá entregar una copia impresa y anillada de todos los 
informes semanales a color y en formato digital en un solo archivo. 
Una vez finalizados los trabajos, o cuando la inspección lo indique, el Contratista debe 
entregar a la Secretaría de Planeamiento Físico todos los planos, planillas, manuales, fichas 
técnicas de equipos y documentación conforme a obra realizados en Autocad con sus 
respectivas puntas  y en formato PDF adjuntando un Pen Drive con los archivos 
correspondientes. Deberá entregar a la vez dos carpetas con toda la documentación 

El Contratista queda obligado a presentar una memoria técnica y fotográfica con el registro 
ntes, durante y después de la realización de todas las tareas, en una secuencia 

de un total de 200 fotografías. 

El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades del 
Colegio, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización de los mismos, definiendo el 
plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades.

El Contratista deberá realizar en obra la colocación de todos los elementos de seguridad 
ficios públicos por normativa, tales como escaleras marineras para 

accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres de arneses del personal que 
realiza tareas de mantenimiento, etc. Los mismos deben garantizar el correcto acceso a 

tanques de reserva y a toda instalación oculta, permitir la correcta 
limpieza y mantenimiento de superficies verticales, tales como vidrieras, ventanas, 
conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá asegurar la posibilidad de amarre y 

nto de los operarios. Asimismo se deberá prever la iluminación de los espacios, 
a los cuales se pretende acceder (ejemplo: antepechos) y la provisión de un toma de 
potencia a una relativa distancia para posibilitar el uso de máquinas eléctricas. El Contrat
presentará un proyecto al respecto, el que deberá ser aprobado por la Inspección de la obra 

histórica y patrimonial del lugar donde está trabajando, ya que cualquier daño 

Así mismo deberá contar con todas las precauciones tanto en la obra dentro del colegio 
cía (calle Duarte Quirós entre 

Obispo Trejo y Vélez Sarsfield), ya que dicho paseo también está incorporado al patrimonio 
y cualquier daño que la contratista provoque en el mismo deberá ser reparado por ella.  

unto con los asesores de la Secretaría de 
Planeamiento Físico, evaluaran el mismo e indicarán a la contratista los pasos a seguir, y 
podrá aplicar las sanciones estipuladas en el pliego. La contratista deberá informar cualquier 

mínimo que ella considere, y no podrá proceder a reparar sin 
previa autorización de la contratista, en caso de que se detectara dicha situación y que la 
contratista lo hubiera reparado si autorización, la inspección podrá aplicar las sanciones del 

podrá ordenar que sea reparado de acuerdo a las indicaciones de los asesores, 

La contratista deberá llevar al día el libro de parte diario, donde indicará estado del tiempo, 
cantidad de operarios, trabajos que se ejecutarán en cada jornada, registro de las diferentes 
situaciones que ocurran en obra y deberá entregar a la inspección, la copia firmada por el 

s con fotografías de los avances y las 
diferentes intervenciones que se están ejecutando, dentro de estos informes el asesor en 
conservación y preservación deberá incluir el informe correspondiente a lo que a él le 

rlo en hoja A4 y entregar semanalmente impreso 

Una vez finalizada la obra deberá entregar una copia impresa y anillada de todos los 

cuando la inspección lo indique, el Contratista debe 
entregar a la Secretaría de Planeamiento Físico todos los planos, planillas, manuales, fichas 
técnicas de equipos y documentación conforme a obra realizados en Autocad con sus 

ormato PDF adjuntando un Pen Drive con los archivos 
correspondientes. Deberá entregar a la vez dos carpetas con toda la documentación 

El Contratista queda obligado a presentar una memoria técnica y fotográfica con el registro 
ntes, durante y después de la realización de todas las tareas, en una secuencia 

El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades del 
dalidad de realización de los mismos, definiendo el 

plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades. 
El Contratista deberá realizar en obra la colocación de todos los elementos de seguridad 

ficios públicos por normativa, tales como escaleras marineras para 
accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres de arneses del personal que 
realiza tareas de mantenimiento, etc. Los mismos deben garantizar el correcto acceso a 

tanques de reserva y a toda instalación oculta, permitir la correcta 
limpieza y mantenimiento de superficies verticales, tales como vidrieras, ventanas, 
conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá asegurar la posibilidad de amarre y 

nto de los operarios. Asimismo se deberá prever la iluminación de los espacios, 
a los cuales se pretende acceder (ejemplo: antepechos) y la provisión de un toma de 
potencia a una relativa distancia para posibilitar el uso de máquinas eléctricas. El Contratista 
presentará un proyecto al respecto, el que deberá ser aprobado por la Inspección de la obra 
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conjuntamente con la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos, antes de su ejecución.
- Toda limpieza de materiales con valor histórico/patrimonial 
de obra calificada y el uso de metodologías que respeten los materiales que se están 
trabajando sin alterar su composición, aumentando la porosidad, micro abrasión, cambiando 
el color u otra acción que perjudique  el element
ejecutado por personal calificado.
 
 
La Empresa contratista deberá contar con un encargado de obra que cuente con 
antecedentes demostrables en obras de restauración de características similares a la 
presente, antes de la iniciación de los trabajos, y deben ser presentados en el momento de 
la licitación con el fin de ser evaluados.
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la 
U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni d
Contratista por: 
- Su adecuación al proyecto.
- La calidad de sus trabajos.
- El comportamiento resistente de las estructuras que se construirán, por tal motivo la 

empresa debe calcular por un especialista todas las estructuras 
dicho cálculo completo, con planos, memoria de cálculo, detalles, planillas de doblado y 
corte de hierro, planos de armado de estructuras, y toda documentación que la 
inspección requiera, la misma deberá estar firmada por un especial
habilitado y por el represente técnico. Se incluye en este punto tanto la estructura de 
hormigón, como cielorrasos, andamios, encofrados, estructuras soporte de tanques de 
agua, equipos de aire acondicionado y cualquier estructura que esté
carga, permanente, accidental

- La estabilidad del edificio existente.
 En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 

del Código Civil. 
 

MORTEROS Y HORMIGONES
 Las mezclas para morteros y hormi
se indican en los cuadros siguientes. En el pliego se hará mención al tipo de mezcla.

 

HORMIGONES 

Hormigón Tipo Cemento 
Portland 

Cal Viva
en Pasta

A ¼ 1 

B ½ 1 

C 1 ½ 

D 1  
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conjuntamente con la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos, antes de su ejecución.
de materiales con valor histórico/patrimonial requiere la utilización de mano 

de obra calificada y el uso de metodologías que respeten los materiales que se están 
trabajando sin alterar su composición, aumentando la porosidad, micro abrasión, cambiando 

acción que perjudique  el elemento a restaurar, por lo tanto debe ser 
ejecutado por personal calificado. 

La Empresa contratista deberá contar con un encargado de obra que cuente con 
antecedentes demostrables en obras de restauración de características similares a la 

a iniciación de los trabajos, y deben ser presentados en el momento de 
la licitación con el fin de ser evaluados. 
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la 
U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del 

Su adecuación al proyecto. 
La calidad de sus trabajos. 
El comportamiento resistente de las estructuras que se construirán, por tal motivo la 
empresa debe calcular por un especialista todas las estructuras resistentes y entregar 
dicho cálculo completo, con planos, memoria de cálculo, detalles, planillas de doblado y 
corte de hierro, planos de armado de estructuras, y toda documentación que la 
inspección requiera, la misma deberá estar firmada por un especial
habilitado y por el represente técnico. Se incluye en este punto tanto la estructura de 
hormigón, como cielorrasos, andamios, encofrados, estructuras soporte de tanques de 
agua, equipos de aire acondicionado y cualquier estructura que esté 
carga, permanente, accidental, etc. 
La estabilidad del edificio existente. 

En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 

MORTEROS Y HORMIGONES 
Las mezclas para morteros y hormigones a utilizar en la obra tendrán los dosajes que 

se indican en los cuadros siguientes. En el pliego se hará mención al tipo de mezcla.

Cal Viva 
en Pasta 

Arena 
Gruesa 

Cascote de 
Ladrillo 

Granza

4 6  

4  6 

3  4 

2  3 

conjuntamente con la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos, antes de su ejecución. 
requiere la utilización de mano 

de obra calificada y el uso de metodologías que respeten los materiales que se están 
trabajando sin alterar su composición, aumentando la porosidad, micro abrasión, cambiando 

o a restaurar, por lo tanto debe ser 

La Empresa contratista deberá contar con un encargado de obra que cuente con 
antecedentes demostrables en obras de restauración de características similares a la 

a iniciación de los trabajos, y deben ser presentados en el momento de 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la 
isminuye la responsabilidad del 

El comportamiento resistente de las estructuras que se construirán, por tal motivo la 
resistentes y entregar 

dicho cálculo completo, con planos, memoria de cálculo, detalles, planillas de doblado y 
corte de hierro, planos de armado de estructuras, y toda documentación que la 
inspección requiera, la misma deberá estar firmada por un especialista estructural 
habilitado y por el represente técnico. Se incluye en este punto tanto la estructura de 
hormigón, como cielorrasos, andamios, encofrados, estructuras soporte de tanques de 

 sometido a una 

En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 

gones a utilizar en la obra tendrán los dosajes que 
se indican en los cuadros siguientes. En el pliego se hará mención al tipo de mezcla. 

Granza 
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MORTEROS 

Mezcla Tipo Cemento Portland 

A  

B 1 

C 1 

D 1 

E 1 

FF 1 

GG ½ 

HH ¼ 

II ¼ 

JJ 1/8 

KK 1 

LL 1 

 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 
La Contratista, comunicará quién es el responsable de la ejecución de las acciones de 
gestión ambiental, y orgánicamente 
La Contratista, deberá: 

1. Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones 
plan. 

2. Asegurar la implementación de los lineamientos y criterios de buenas 
prácticas ambientales

3. Garantizar el cumplimiento, de presentación de todo el material impreso 
exigido en el presente plan.

4. Controlar todos los riesgos ambie
5. Capacitar y entrenar al personal de la obra en los temas materia del presente 

plan. 
6. Realizar el proceso de selección y descarte correcto de los residuos y en 

depósitos habilitados a tal fin. 
 
Materiales e Insumos 
 
El sitio de almacenamiento de materiales e insumos deberá consensuarse con el inspector 
de obra de la U.N.C. 
En el frente de obra solo se podrán almacenar materiales que se utilizarán en la jornada de 
trabajo. Los materiales de granulometría fina deben estar demarcad
protegidos del agua, el viento con coberturas plásticas o lona, no podrán estar más de 12 
horas sin protección. Mantener el resto de los materiales en los patios de acopio 
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 Cal Viva 
en Pasta 

Arena 
Fina 

Arena
Gruesa

1  3 

 1  

 2  

1 4  

1  6 

¼  3 

1  4 

1  4 

1 3  

1 3  

 3  

  3 

AMBIENTAL 

La Contratista, comunicará quién es el responsable de la ejecución de las acciones de 
gestión ambiental, y orgánicamente cómo se implementarán los lineamientos.

Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales del presente 

Asegurar la implementación de los lineamientos y criterios de buenas 
prácticas ambientales 
Garantizar el cumplimiento, de presentación de todo el material impreso 
exigido en el presente plan. 
Controlar todos los riesgos ambientales en los frentes de obra
Capacitar y entrenar al personal de la obra en los temas materia del presente 

Realizar el proceso de selección y descarte correcto de los residuos y en 
depósitos habilitados a tal fin.  

almacenamiento de materiales e insumos deberá consensuarse con el inspector 

En el frente de obra solo se podrán almacenar materiales que se utilizarán en la jornada de 
trabajo. Los materiales de granulometría fina deben estar demarcados, acordonados y 
protegidos del agua, el viento con coberturas plásticas o lona, no podrán estar más de 12 
horas sin protección. Mantener el resto de los materiales en los patios de acopio 

Arena 
Gruesa 

La Contratista, comunicará quién es el responsable de la ejecución de las acciones de 
se implementarán los lineamientos. 

ambientales del presente 

Asegurar la implementación de los lineamientos y criterios de buenas 

Garantizar el cumplimiento, de presentación de todo el material impreso 

ntales en los frentes de obra 
Capacitar y entrenar al personal de la obra en los temas materia del presente 

Realizar el proceso de selección y descarte correcto de los residuos y en 

almacenamiento de materiales e insumos deberá consensuarse con el inspector 

En el frente de obra solo se podrán almacenar materiales que se utilizarán en la jornada de 
os, acordonados y 

protegidos del agua, el viento con coberturas plásticas o lona, no podrán estar más de 12 
horas sin protección. Mantener el resto de los materiales en los patios de acopio 
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establecidos en el obrador, proteger bajo techo los materiales de 
requieran. 
El transporte de materiales se debe realizar en contenedores cubiertos. La cubierta deberá 
ser de material impermeable y estará sujeta a las paredes  exteriores del contenedor. Evitar 
el escurrimiento del material húmedo,
Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo alto 
de los andamios 
La empresa deberá realizar y solicitar todos los permisos de ingreso y ocupación de calle 
necesarios, teniendo en cuenta que el tramo de calle Duarte Quiros denominado “Paseo de 
la Nueva Andalucía” es peatonal. Dentro de la oferta de la contratista deberá incluir esos 
costos. Establecer un horario de carga y descarga de materiales, consensuado con la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para evitar multas y demás gravámenes.
Queda prohibido el almacenamiento, en obra, de combustibles para vehículos
El CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL PLAN GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.
 
Manejo de Residuos 
 
Clasificación de los residuos 
 

1. Residuos Sólidos Urbanos: 
1. Residuos orgánicos
2. Tela, papel, cartón sucios
3. Poliestireno sucio
4. Residuos de barrido
 

2. Residuos de construcción  Reutilizables
1. Madera 
2. Retazos de tubería
3. Tarros y envases inertes y limpios
4. Restos de cerámica, piso o revestimiento
5. Restos de concreto u hormigón
6. Fragmentos de ladrillos
 

3. Residuos de construcción y demolición no reutilizables
1. Restos de asfalto
2. Restos de concreto u hormigón
3. Fragmentos
 

4. Residuos Peligrosos 
1. Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites
2. Grasas 
3. Alquitrán 
4. Betún 

 
5. Envases de productos químicos
6. Envases con Restos de pintura
 

5. Residuos Vegetales 
�� Restos de poda
 

6. Material sobrante de las 
1. Suelo orgánico, limos, arcillas, gravas
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establecidos en el obrador, proteger bajo techo los materiales de construcción que así lo 

El transporte de materiales se debe realizar en contenedores cubiertos. La cubierta deberá 
ser de material impermeable y estará sujeta a las paredes  exteriores del contenedor. Evitar 
el escurrimiento del material húmedo, verificando la impermeabilidad del contenedor.
Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo alto 

La empresa deberá realizar y solicitar todos los permisos de ingreso y ocupación de calle 
s, teniendo en cuenta que el tramo de calle Duarte Quiros denominado “Paseo de 

la Nueva Andalucía” es peatonal. Dentro de la oferta de la contratista deberá incluir esos 
Establecer un horario de carga y descarga de materiales, consensuado con la 

nicipalidad de la Ciudad de Córdoba, para evitar multas y demás gravámenes.
Queda prohibido el almacenamiento, en obra, de combustibles para vehículos
El CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL PLAN GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.  Éste se detalla a continuación:

 

Residuos Sólidos Urbanos: RSU 
Residuos orgánicos 
Tela, papel, cartón sucios 
Poliestireno sucio 
Residuos de barrido 

Residuos de construcción  Reutilizables 

de tubería 
Tarros y envases inertes y limpios 
Restos de cerámica, piso o revestimiento 
Restos de concreto u hormigón 
Fragmentos de ladrillos 

Residuos de construcción y demolición no reutilizables 
Restos de asfalto 
Restos de concreto u hormigón 
Fragmentos de ladrillos 

Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites

Envases de productos químicos 
Envases con Restos de pintura 

Restos de poda 

Material sobrante de las excavaciones 
Suelo orgánico, limos, arcillas, gravas 

construcción que así lo 

El transporte de materiales se debe realizar en contenedores cubiertos. La cubierta deberá 
ser de material impermeable y estará sujeta a las paredes  exteriores del contenedor. Evitar 

verificando la impermeabilidad del contenedor. 
Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo alto 

La empresa deberá realizar y solicitar todos los permisos de ingreso y ocupación de calle 
s, teniendo en cuenta que el tramo de calle Duarte Quiros denominado “Paseo de 

la Nueva Andalucía” es peatonal. Dentro de la oferta de la contratista deberá incluir esos 
Establecer un horario de carga y descarga de materiales, consensuado con la 

nicipalidad de la Ciudad de Córdoba, para evitar multas y demás gravámenes. 
Queda prohibido el almacenamiento, en obra, de combustibles para vehículos 
El CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL PLAN GESTIÓN DE LOS 

Éste se detalla a continuación: 

Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites 
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7. Efluentes Líquidos y drenaje

 
Residuos Sólidos Urbanos.RSU
 
No deben mezclarse con los residuos de construcción y demolición.
La ropa de trabajo y calzado desechados deben disponerse con los residuos só
urbanos, no con los escombros.
Los plásticos y materiales inertes no recuperables se consideran residuos sólidos urbanos.
El almacenamiento de los residuos en el obrador, debe hacerse en recipientes con tapa de 
volumen entre 100 y 120 L, en los que s
ubicarse en lugares de fácil acceso por parte del personal que desarrolla sus labores en la 
obra. 
Se debe informar a todo el personal, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 
tachos correspondientes 
Diariamente se debe hacer la limpieza de la obra depositando todo el residuo en los 
respectivos contenedores exteriores.
 
 
Residuos de Construcción 
 
Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con 
autorización escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere de 
utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de Planeamiento o 
a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio, con la auto
profesional Arqueólogo y la Inspección de obra.
Los restos de madera, aluminio, cañería, etc. se deberán consultar a la inspección de la 
U.N.C. para su disposición. 

 
 

Residuos de Construcción y demolición no Reutilizables
 
Separar y clasificar, éste tipo de material de los demás residuos, según su origen.
Los contenedores no podrán utilizarse para trasladar otros materiales que no sean restos de 
obra 
Se ubicarán en lugares que no alteren el tránsito vehicular ni peatonal
El contenedor deberá llenarse hasta el enrase con el borde superior, contar con cubierta 
resistente  y hermética, lona o plástico incluso los costados y la compuerta, previo a su 
traslado 
La disposición final de los escombros debe llevarse a cabo por una empresa que cu
las autorizaciones municipales. Es necesario llevar una planilla diaria de control y recibo del 
material por parte de las escombreras.
Los materiales de desecho que emitan material particulado no podrán permanecer más de 
24 hs en el frente de obra. 
Como en la obra se generan desechos de la construcción reutilizables y no reutilizables se 
debe hacer acopio de ellos en forma diferenciado y bien señalizado.

 
Residuos Peligrosos 
 
Es DELITO verter residuos líquidos u oleosos, sólidos o semisólidos o dil
características peligrosas, como aceites usados, restos de pinturas y demás materiales en 
calles, calzadas, redes de desagües cloacales, resumideros o pluviales o al suelo.
No se debe utilizar aceites usados como combustibles
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Efluentes Líquidos y drenaje 

Residuos Sólidos Urbanos.RSU 

No deben mezclarse con los residuos de construcción y demolición. 
La ropa de trabajo y calzado desechados deben disponerse con los residuos só
urbanos, no con los escombros. 
Los plásticos y materiales inertes no recuperables se consideran residuos sólidos urbanos.
El almacenamiento de los residuos en el obrador, debe hacerse en recipientes con tapa de 
volumen entre 100 y 120 L, en los que se dispondrán los mismos. Estos recipientes deben 
ubicarse en lugares de fácil acceso por parte del personal que desarrolla sus labores en la 

Se debe informar a todo el personal, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 

Diariamente se debe hacer la limpieza de la obra depositando todo el residuo en los 
respectivos contenedores exteriores. 

 

Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con 
escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere de 

utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de Planeamiento o 
a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio, con la auto
profesional Arqueólogo y la Inspección de obra. 
Los restos de madera, aluminio, cañería, etc. se deberán consultar a la inspección de la 

Residuos de Construcción y demolición no Reutilizables 

clasificar, éste tipo de material de los demás residuos, según su origen.
Los contenedores no podrán utilizarse para trasladar otros materiales que no sean restos de 

Se ubicarán en lugares que no alteren el tránsito vehicular ni peatonal 
deberá llenarse hasta el enrase con el borde superior, contar con cubierta 

resistente  y hermética, lona o plástico incluso los costados y la compuerta, previo a su 

La disposición final de los escombros debe llevarse a cabo por una empresa que cu
las autorizaciones municipales. Es necesario llevar una planilla diaria de control y recibo del 
material por parte de las escombreras. 
Los materiales de desecho que emitan material particulado no podrán permanecer más de 

Como en la obra se generan desechos de la construcción reutilizables y no reutilizables se 
debe hacer acopio de ellos en forma diferenciado y bien señalizado. 

Es DELITO verter residuos líquidos u oleosos, sólidos o semisólidos o diluidos que tengan 
características peligrosas, como aceites usados, restos de pinturas y demás materiales en 
calles, calzadas, redes de desagües cloacales, resumideros o pluviales o al suelo.
No se debe utilizar aceites usados como combustibles 

La ropa de trabajo y calzado desechados deben disponerse con los residuos sólidos 

Los plásticos y materiales inertes no recuperables se consideran residuos sólidos urbanos. 
El almacenamiento de los residuos en el obrador, debe hacerse en recipientes con tapa de 

e dispondrán los mismos. Estos recipientes deben 
ubicarse en lugares de fácil acceso por parte del personal que desarrolla sus labores en la 

Se debe informar a todo el personal, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 

Diariamente se debe hacer la limpieza de la obra depositando todo el residuo en los 

Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con 
escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere de 

utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de Planeamiento o 
a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio, con la autorización del 

Los restos de madera, aluminio, cañería, etc. se deberán consultar a la inspección de la 

clasificar, éste tipo de material de los demás residuos, según su origen. 
Los contenedores no podrán utilizarse para trasladar otros materiales que no sean restos de 

deberá llenarse hasta el enrase con el borde superior, contar con cubierta 
resistente  y hermética, lona o plástico incluso los costados y la compuerta, previo a su 

La disposición final de los escombros debe llevarse a cabo por una empresa que cuente con 
las autorizaciones municipales. Es necesario llevar una planilla diaria de control y recibo del 

Los materiales de desecho que emitan material particulado no podrán permanecer más de 

Como en la obra se generan desechos de la construcción reutilizables y no reutilizables se 

uidos que tengan 
características peligrosas, como aceites usados, restos de pinturas y demás materiales en 
calles, calzadas, redes de desagües cloacales, resumideros o pluviales o al suelo. 
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No reutilizar los envases de materiales químicos, se deben disponer como residuos 
peligrosos. 
Evitar el derramamiento de combustibles, aceites, al suelo. Instalar barreras de contención y 
en caso de algún derrame, recolectar inmediatamente la sustancia, y llevar el mat
su disposición final como residuos peligrosos.

 
Material Sobrante de las Excavaciones
 
La tierra excedente que provenga de las excavaciones y que no sea utilizada en la misma 
obra, será trasladada según lo indique la Inspección.
El material sobrante se protegerá mediante plástico o lona impermeable, asegurando su 
permanencia, evitando la acción erosiva del agua y del viento, a la espera del traslado por 
una escombrera habilitada. 
No está permitida la disposición de éste material en zonas verdes y
 
 
Efluentes Líquidos y drenaje
 
Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los vehículos, equipos y herramientas 
utilizadas en la obra con el fin de evitar pérdidas de combustible y/o sustancias nocivas 
contaminantes del suelo y agua.
Queda terminantemente prohibido el lavado de vehículos de visitantes, o personal de la 
obra, maquinarias, equipos y herramientas en obras en construcción que se encuentren 
dentro del predio de la obra. 
Queda terminantemente prohibido el lavado de tamb
vehículos de sustancias peligrosas, en obras que se encuentren dentro de la jurisdicción de 
la Universidad Nacional de Córdoba.
En caso de emplear baños químicos o unidades sanitarias portátiles, se debe garantizar que 
los efluentes sean dispuestas en un sistema de tratamiento de aguas cloacales, nuncaen 
cursos de agua o desagües pluviales.
Instalar un desarenador, con el fin de disminuir el impacto negativo de material inorgánico, 
arena o arcilla en suspensión que pueda l
 
 
Maquinaria, vehículos y equipos
 
La Contratista deberá realizar periódicamente el mantenimiento de maquinaria, equipos y 
vehículos afectados en la obra en centros autorizados para garantizar la buena combustión 
de los motores, el balanceo y calibración de llantas. Deberán contar con la Inspección 
Técnica Vehicular, según el caso. Deberá verificar el respeto de las normas de tránsito
Verificar que los vehículos hormigoneras, transportes de mezclas asfálticas, emulsiones y 
otros, se encuentren en óptimas condiciones para evitar derramamiento de material 
contaminante del suelo. En caso que el derrame se produzca, recolectar de inmediato los 
residuos y disponerlos en los recipientes adecuados para su traslado a disposición final
Todo equipo debe portar un extintor de incendio.
Todo  vehículo y equipo afectado a la obra contará con seguro obligatorio para accidentes 
de tránsito correspondiente. 
El operador será el encargado de controlar el estado del equipo.
El contratista deberá elaborar los manuales de operación de todo el equipo y maquinaria a 
utilizar en las diferentes tareas de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y a 
manejarse en forma segura. 
Los equipos pesados deberán contar con señales acústicas y lumin
de retroceso. En las cabinas sólo podrá permanecer personal autorizado para operar.
Los vehículos diesel, deberán tener el tubo de escape a una altura mínima de 3 m.
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los envases de materiales químicos, se deben disponer como residuos 

Evitar el derramamiento de combustibles, aceites, al suelo. Instalar barreras de contención y 
en caso de algún derrame, recolectar inmediatamente la sustancia, y llevar el mat
su disposición final como residuos peligrosos. 

Material Sobrante de las Excavaciones 

La tierra excedente que provenga de las excavaciones y que no sea utilizada en la misma 
obra, será trasladada según lo indique la Inspección. 

ante se protegerá mediante plástico o lona impermeable, asegurando su 
permanencia, evitando la acción erosiva del agua y del viento, a la espera del traslado por 

No está permitida la disposición de éste material en zonas verdes y en el espacio público.

Efluentes Líquidos y drenaje 

Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los vehículos, equipos y herramientas 
utilizadas en la obra con el fin de evitar pérdidas de combustible y/o sustancias nocivas 

gua. 
Queda terminantemente prohibido el lavado de vehículos de visitantes, o personal de la 
obra, maquinarias, equipos y herramientas en obras en construcción que se encuentren 

Queda terminantemente prohibido el lavado de tambores de vehículos hormigoneras, de 
vehículos de sustancias peligrosas, en obras que se encuentren dentro de la jurisdicción de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
En caso de emplear baños químicos o unidades sanitarias portátiles, se debe garantizar que 

s efluentes sean dispuestas en un sistema de tratamiento de aguas cloacales, nuncaen 
cursos de agua o desagües pluviales. 
Instalar un desarenador, con el fin de disminuir el impacto negativo de material inorgánico, 
arena o arcilla en suspensión que pueda llegar a los desagües pluviales. 

Maquinaria, vehículos y equipos 

La Contratista deberá realizar periódicamente el mantenimiento de maquinaria, equipos y 
vehículos afectados en la obra en centros autorizados para garantizar la buena combustión 

res, el balanceo y calibración de llantas. Deberán contar con la Inspección 
Técnica Vehicular, según el caso. Deberá verificar el respeto de las normas de tránsito
Verificar que los vehículos hormigoneras, transportes de mezclas asfálticas, emulsiones y 

ros, se encuentren en óptimas condiciones para evitar derramamiento de material 
contaminante del suelo. En caso que el derrame se produzca, recolectar de inmediato los 
residuos y disponerlos en los recipientes adecuados para su traslado a disposición final
Todo equipo debe portar un extintor de incendio. 
Todo  vehículo y equipo afectado a la obra contará con seguro obligatorio para accidentes 

El operador será el encargado de controlar el estado del equipo. 
elaborar los manuales de operación de todo el equipo y maquinaria a 

utilizar en las diferentes tareas de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y a 

Los equipos pesados deberán contar con señales acústicas y luminosas para operaciones 
de retroceso. En las cabinas sólo podrá permanecer personal autorizado para operar.
Los vehículos diesel, deberán tener el tubo de escape a una altura mínima de 3 m.

los envases de materiales químicos, se deben disponer como residuos 

Evitar el derramamiento de combustibles, aceites, al suelo. Instalar barreras de contención y 
en caso de algún derrame, recolectar inmediatamente la sustancia, y llevar el material para 

La tierra excedente que provenga de las excavaciones y que no sea utilizada en la misma 

ante se protegerá mediante plástico o lona impermeable, asegurando su 
permanencia, evitando la acción erosiva del agua y del viento, a la espera del traslado por 

en el espacio público. 

Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los vehículos, equipos y herramientas 
utilizadas en la obra con el fin de evitar pérdidas de combustible y/o sustancias nocivas 

Queda terminantemente prohibido el lavado de vehículos de visitantes, o personal de la 
obra, maquinarias, equipos y herramientas en obras en construcción que se encuentren 

ores de vehículos hormigoneras, de 
vehículos de sustancias peligrosas, en obras que se encuentren dentro de la jurisdicción de 

En caso de emplear baños químicos o unidades sanitarias portátiles, se debe garantizar que 
s efluentes sean dispuestas en un sistema de tratamiento de aguas cloacales, nuncaen 

Instalar un desarenador, con el fin de disminuir el impacto negativo de material inorgánico, 

La Contratista deberá realizar periódicamente el mantenimiento de maquinaria, equipos y 
vehículos afectados en la obra en centros autorizados para garantizar la buena combustión 

res, el balanceo y calibración de llantas. Deberán contar con la Inspección 
Técnica Vehicular, según el caso. Deberá verificar el respeto de las normas de tránsito 
Verificar que los vehículos hormigoneras, transportes de mezclas asfálticas, emulsiones y 

ros, se encuentren en óptimas condiciones para evitar derramamiento de material 
contaminante del suelo. En caso que el derrame se produzca, recolectar de inmediato los 
residuos y disponerlos en los recipientes adecuados para su traslado a disposición final. 

Todo  vehículo y equipo afectado a la obra contará con seguro obligatorio para accidentes 

elaborar los manuales de operación de todo el equipo y maquinaria a 
utilizar en las diferentes tareas de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y a 

osas para operaciones 
de retroceso. En las cabinas sólo podrá permanecer personal autorizado para operar. 
Los vehículos diesel, deberán tener el tubo de escape a una altura mínima de 3 m. 
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Verificar que los vehículos, equipos móviles y maquinaria cuenten co
silenciadores en los escapes, y estén en correcto estado de funcionamiento.

 
 
Control sobre el consumo de Agua
 
La Contratista deberá verificar constantemente si todas las llaves de agua y grifería se 
encuentran cerradas cuando no sea usa
fugas de agua en los sistemas de conducción y distribución de agua en el interior de la obra.

 
 
Material particulado 
 
Velocidad de circulación de los vehículos afectados, en el área de trabajo no debe ser 
superior a 20 km/h. 
Cubrir los frentes de edificios durante la etapa de demolición.
Utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado durante los procesos de corte 
de material, en lo posible, utilizar agua no potable.

 
Previsión de Olores desagradables
 
Gestión de residuos correcta 
Limpieza periódica de baños 
Uso de pintura a base de agua
Uso de productos volátiles en caso de necesidad y reducir su uso en días cálidos y secos.

 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 Obrador y cierre de obra

Por tratarse de una obra, cuyos trabajos se realizarán en un sector del edificio existente del 
Colegio Nacional de Monserrat, la Contratista deberá presentar su plan de trabajo detallado 
con tiempos diario, describiendo los trabajos. Se deberá coordinar co
y la Inspección todos los trabajos incluyendo el ingreso de los materiales ya que el colegio 
está en funcionamiento y compartirán ingreso junto con los alumno
La empresa deberá presentar un plano de obrador y cierre de obrador 
detalles del mismo, de acuerdo al sector designado para uso de obrador según plano 
adjunto a la licitación. 
El cierre se realizará mediante un cerco rígido con parantes en caño 80x80 y cierre en 
chapa lisa o fenólico pintado de blanco
alambre, filos o puntas que queden del lado del patio del colegio y la empresa deberá 
garantizar el mantenimiento en perfectas condiciones del cerco de obra.
No se permite que ningún operario este dando vu
de obra. 
Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarias, protegiendo adecuadamente 
a la obra y a terceros. 
La contratista tomará los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar 
entorpezcan el normal desenvolvimiento de las actividades que allí se realizan, y para evitar 
daños a cosas o personas circundantes. Previendo con la Inspección de Obra los sectores 
donde se ejecutarán los trabajos a los fines de señalizar y vallar esas áreas r
todas las consignas de seguridad. Así mismo conjuntamente con las Autoridades y la 
Inspección de Obra, se aunarán criterios para determinar donde se depositarán las 
herramientas y los elementos para la obra.
empresa. 
La Contratista deberá realizar, de ser necesario, todos los trámites previos y posteriores a la 
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Verificar que los vehículos, equipos móviles y maquinaria cuenten con los respectivos 
silenciadores en los escapes, y estén en correcto estado de funcionamiento. 

Control sobre el consumo de Agua 

La Contratista deberá verificar constantemente si todas las llaves de agua y grifería se 
encuentran cerradas cuando no sea usada. Revisar periódicamente posibles pérdidas y 
fugas de agua en los sistemas de conducción y distribución de agua en el interior de la obra.

Velocidad de circulación de los vehículos afectados, en el área de trabajo no debe ser 

Cubrir los frentes de edificios durante la etapa de demolición. 
Utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado durante los procesos de corte 
de material, en lo posible, utilizar agua no potable. 

gradables 

 
 

Uso de pintura a base de agua 
Uso de productos volátiles en caso de necesidad y reducir su uso en días cálidos y secos.

TRABAJOS PREPARATORIOS 

1.1 Obrador y cierre de obra 

Por tratarse de una obra, cuyos trabajos se realizarán en un sector del edificio existente del 
Colegio Nacional de Monserrat, la Contratista deberá presentar su plan de trabajo detallado 
con tiempos diario, describiendo los trabajos. Se deberá coordinar con Dirección del Colegio 
y la Inspección todos los trabajos incluyendo el ingreso de los materiales ya que el colegio 

en funcionamiento y compartirán ingreso junto con los alumnos. 
La empresa deberá presentar un plano de obrador y cierre de obrador desarrollando los 
detalles del mismo, de acuerdo al sector designado para uso de obrador según plano 

El cierre se realizará mediante un cerco rígido con parantes en caño 80x80 y cierre en 
pintado de blanco de 2,00 mts de altura. No se admitirá ningún parante, 

alambre, filos o puntas que queden del lado del patio del colegio y la empresa deberá 
garantizar el mantenimiento en perfectas condiciones del cerco de obra. 
No se permite que ningún operario este dando vueltas dentro del colegio por fuera del cerco 

Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarias, protegiendo adecuadamente 

contratista tomará los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar 
pezcan el normal desenvolvimiento de las actividades que allí se realizan, y para evitar 

daños a cosas o personas circundantes. Previendo con la Inspección de Obra los sectores 
donde se ejecutarán los trabajos a los fines de señalizar y vallar esas áreas r
todas las consignas de seguridad. Así mismo conjuntamente con las Autoridades y la 
Inspección de Obra, se aunarán criterios para determinar donde se depositarán las 
herramientas y los elementos para la obra. La seguridad de los mismos está a carg

Contratista deberá realizar, de ser necesario, todos los trámites previos y posteriores a la 

n los respectivos 
 

La Contratista deberá verificar constantemente si todas las llaves de agua y grifería se 
da. Revisar periódicamente posibles pérdidas y 

fugas de agua en los sistemas de conducción y distribución de agua en el interior de la obra. 

Velocidad de circulación de los vehículos afectados, en el área de trabajo no debe ser 

Utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado durante los procesos de corte 

Uso de productos volátiles en caso de necesidad y reducir su uso en días cálidos y secos. 

Por tratarse de una obra, cuyos trabajos se realizarán en un sector del edificio existente del 
Colegio Nacional de Monserrat, la Contratista deberá presentar su plan de trabajo detallado 

n Dirección del Colegio 
y la Inspección todos los trabajos incluyendo el ingreso de los materiales ya que el colegio 

desarrollando los 
detalles del mismo, de acuerdo al sector designado para uso de obrador según plano 

El cierre se realizará mediante un cerco rígido con parantes en caño 80x80 y cierre en 
No se admitirá ningún parante, 

alambre, filos o puntas que queden del lado del patio del colegio y la empresa deberá 

eltas dentro del colegio por fuera del cerco 

Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarias, protegiendo adecuadamente 

contratista tomará los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar 
pezcan el normal desenvolvimiento de las actividades que allí se realizan, y para evitar 

daños a cosas o personas circundantes. Previendo con la Inspección de Obra los sectores 
donde se ejecutarán los trabajos a los fines de señalizar y vallar esas áreas respetando 
todas las consignas de seguridad. Así mismo conjuntamente con las Autoridades y la 
Inspección de Obra, se aunarán criterios para determinar donde se depositarán las 

La seguridad de los mismos está a cargo de la 

Contratista deberá realizar, de ser necesario, todos los trámites previos y posteriores a la 
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realización de los trabajos, ante las Compañías de Gas, Electricidad, Teléfonos, Aguas 
Cordobesas, Dirección de Bomberos, Municipalidad de 
involucrada, con el objeto de gestionar y obtener los permisos que eventualmente 
correspondieran. En estos trámites están incluidos la confección de la documentación 
pertinente y todos los gastos que se originen por tal motivo. N
sin la constancia fehaciente del cumplimiento de los trámites descriptos anteriormente.
Todos los operarios de la empresa deberán estar perfectamente identificados con un 
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible e
vestimenta será de un color preciso que la inspección 
trabajos. Esta vestimenta se 
distinguirlos de otros posibles operarios que p
simultáneamente. 
A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
modo de credencial que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 
empresa, nombre y apellido, DN
ingresar al colegio. 
Toda persona que esté trabajando en obra usará casco, zapatos, arneses y todo otro 
elemento de protección personal que indique el reglamento y programa de seguridad. Se 
deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la 
construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N.
Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la 
reglamentación referida a Higiene
dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo Nº 19.587.
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por pa
U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del 
Contratista por a) su adecuación al proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c)
comportamiento resistente de las estructuras que se construirán. En este s
responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código Civil.
El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 
Inspección de la obra cualquier elemento de infraestructura subterránea, 
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los mismos 
no estuviesen indicados en pliegos y planos.
El Contratista, una vez adjudicada la obra, deberá presentar un plano de obrador, su 
ubicación y el acceso (un solo acceso al obrador). Este acceso debe ser ejecutado de tal 
modo que asegure su transitabilidad permanente bajo cualquier circunstancia climática 
previniéndose, en todo momento, la formación de charcos en cualquier zona del predio, 
asegurando el correcto escurrimiento de las aguas pluviales, en todo el transcurso de la 
obra. 
 
SEGURIDAD Y LIMPIEZA 
El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los
de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehículos, por lo 
extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes. La 
Inspección podrá ordenar la realización de otras proteccion
Contratista fuera considerado insuficiente a costo de la contratista.
El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que causen 
sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes propias 
consecuencia, serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación y/o repintado de 
los sectores dañados a juicio de la Inspección, o a la entera satisfacción del COMITENTE y 
en el plazo que se ordene. 
Los andamios, encofrados, cerca
ser debidamente autorizado por la Inspección.
Por otra parte, el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo 
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realización de los trabajos, ante las Compañías de Gas, Electricidad, Teléfonos, Aguas 
Cordobesas, Dirección de Bomberos, Municipalidad de Córdoba y toda repartición 
involucrada, con el objeto de gestionar y obtener los permisos que eventualmente 
correspondieran. En estos trámites están incluidos la confección de la documentación 
pertinente y todos los gastos que se originen por tal motivo. No podrán iniciarse los trabajos 
sin la constancia fehaciente del cumplimiento de los trámites descriptos anteriormente.
Todos los operarios de la empresa deberán estar perfectamente identificados con un 
chaleco, remera, campera, camisa donde este visible el nombre de la empresa.
vestimenta será de un color preciso que la inspección indicará en el momento de iniciar los 

. Esta vestimenta se utilizará con el fin de identificar a los operarios y para 
distinguirlos de otros posibles operarios que puedan estar trabajando en el Colegio 

A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
modo de credencial que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 
empresa, nombre y apellido, DNI y foto color del operario. Sin estos elementos no podrán 

Toda persona que esté trabajando en obra usará casco, zapatos, arneses y todo otro 
elemento de protección personal que indique el reglamento y programa de seguridad. Se 

respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la 
construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 
Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la 
reglamentación referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo 
dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por pa
U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del 
Contratista por a) su adecuación al proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c)
comportamiento resistente de las estructuras que se construirán. En este s
responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código Civil.
El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 
Inspección de la obra cualquier elemento de infraestructura subterránea, eléctrica, de gas, 
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los mismos 
no estuviesen indicados en pliegos y planos. 

una vez adjudicada la obra, deberá presentar un plano de obrador, su 
ubicación y el acceso (un solo acceso al obrador). Este acceso debe ser ejecutado de tal 
modo que asegure su transitabilidad permanente bajo cualquier circunstancia climática 

se, en todo momento, la formación de charcos en cualquier zona del predio, 
asegurando el correcto escurrimiento de las aguas pluviales, en todo el transcurso de la 

El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la ejecución 
de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehículos, por lo tanto, deberá adoptar y 
extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes. La 
Inspección podrá ordenar la realización de otras protecciones, si lo que ha previsto el 
Contratista fuera considerado insuficiente a costo de la contratista. 
El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que causen 
sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes propias de la U.N.C. En 

serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación y/o repintado de 
los sectores dañados a juicio de la Inspección, o a la entera satisfacción del COMITENTE y 

Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos serán metálicos. El uso de maderas deberá 
ser debidamente autorizado por la Inspección. 
Por otra parte, el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo 

realización de los trabajos, ante las Compañías de Gas, Electricidad, Teléfonos, Aguas 
Córdoba y toda repartición 

involucrada, con el objeto de gestionar y obtener los permisos que eventualmente 
correspondieran. En estos trámites están incluidos la confección de la documentación 

o podrán iniciarse los trabajos 
sin la constancia fehaciente del cumplimiento de los trámites descriptos anteriormente. 
Todos los operarios de la empresa deberán estar perfectamente identificados con un 

l nombre de la empresa.Dicha 
en el momento de iniciar los 

con el fin de identificar a los operarios y para 
uedan estar trabajando en el Colegio 

A su vez cada operario deberá contar con una identificación entregada por la empresa a 
modo de credencial que deberá estar enganchada en la ropa donde indique nombre de la 

Sin estos elementos no podrán 

Toda persona que esté trabajando en obra usará casco, zapatos, arneses y todo otro 
elemento de protección personal que indique el reglamento y programa de seguridad. Se 

respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la 

Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la 
y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo 

dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la 
U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del 
Contratista por a) su adecuación al proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c) por el 
comportamiento resistente de las estructuras que se construirán. En este sentido la 
responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código Civil. 
El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 

eléctrica, de gas, 
de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los mismos 

una vez adjudicada la obra, deberá presentar un plano de obrador, su 
ubicación y el acceso (un solo acceso al obrador). Este acceso debe ser ejecutado de tal 
modo que asegure su transitabilidad permanente bajo cualquier circunstancia climática 

se, en todo momento, la formación de charcos en cualquier zona del predio, 
asegurando el correcto escurrimiento de las aguas pluviales, en todo el transcurso de la 

daños que, por la ejecución 
deberá adoptar y 

extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes. La 
es, si lo que ha previsto el 

El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que causen 
de la U.N.C. En 

serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación y/o repintado de 
los sectores dañados a juicio de la Inspección, o a la entera satisfacción del COMITENTE y 

s y cobertizos serán metálicos. El uso de maderas deberá 

Por otra parte, el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo 
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momento en las áreas de obrador y obra.
 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será instalada por el Contratista. 
El mismo deberá prever, en conjunto con la Inspección, el tendido de la línea 
correspondiente desde el sitio que se indique, la instalación de un medid
tomacorrientes, artefactos y todo lo necesario para el correcto alumbrado de la 
momento de la certificación periódica de la obra, se realizará junto a la inspección la 
medición de dicho medidor con el fin de aplicar en el certificad
dicho suministro. 
Los componentes mínimos serán: tablero de obra con los protectores reglamentarios y todos 
los tendidos aéreos dentro y fuera de la obra. Deberá garantizar la correcta puesta a tierra 
de dicho tablero y todos los tableros seccionales que instala para la ejecución de la obra.
 
SUMINISTRO DE AGUA 
El suministro de agua necesario para la ejecución de la obra será ejecutado por el 
Contratista. En conjunto con la Inspección determinarán el lugar de la toma respectiva y l
distribuciones correspondientes.
 
PRIMEROS AUXILIOS 
El Contratista instrumentará la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros 
auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto. 
Contará con el correspondiente
de accidentes. 
 
CERCADO Y SEÑALIZACIÓN
El Contratista deberá ejecutar el cierre y la señalización total o parcial de la obra, en la forma 
que establezca la Inspección, teniendo en cuenta 
continuará con la prestación de los servicios habituales.
El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la ejecución 
de la obra, pudieran acaecer a personas, por 
recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes.
La contratista deberá cercar todos los sectores de trabajo de acuerdo a la reglamentación 
vigente y de seguridad. La inspección podrá solicitar en caso que 
refuerce dichos cerramientos.

 
INGRESO DE MATERIALES 
La contratista deberá tener en cuenta que el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía (Calle 
Duarte Quirós, entre Obispo Trejo y Vélez Sarsfield) es peatonal de transito restringido, por 
lo que de requerir en algún momento ingresar algún vehículo, contenedor, etc, deberá 
gestionar el permiso municipal correspondiente, y deberá entregar a la inspección copia del 
mismo. El costo de los mismos 
 
1.2. Replanteo y verificación de 
El replanteo lo ejecutará la Contratista en base a los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación gráfica y los que desarrolle la misma y deberá presentarlos para 
su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabil
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 
haberse deslizado en los planos oficiales.
Lo consignado en estos no exime al Contratista de la verificación directa en el lugar.
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones verbales o 
escritas que pudiera impartirle la Inspección.
NOTA IMPORTANTE: 
Se deberá considerar, en el momento de la cotización, que la actividad académica en el 
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momento en las áreas de obrador y obra. 

ELÉCTRICA 
La energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será instalada por el Contratista. 
El mismo deberá prever, en conjunto con la Inspección, el tendido de la línea 
correspondiente desde el sitio que se indique, la instalación de un medid
tomacorrientes, artefactos y todo lo necesario para el correcto alumbrado de la 
momento de la certificación periódica de la obra, se realizará junto a la inspección la 
medición de dicho medidor con el fin de aplicar en el certificado de obra el descuento de 

Los componentes mínimos serán: tablero de obra con los protectores reglamentarios y todos 
los tendidos aéreos dentro y fuera de la obra. Deberá garantizar la correcta puesta a tierra 

tableros seccionales que instala para la ejecución de la obra.

El suministro de agua necesario para la ejecución de la obra será ejecutado por el 
Contratista. En conjunto con la Inspección determinarán el lugar de la toma respectiva y l
distribuciones correspondientes. 

El Contratista instrumentará la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros 
auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto. 

con el correspondiente botiquín reglamentario y cartelería de cómo actuar en caso 

CERCADO Y SEÑALIZACIÓN 
El Contratista deberá ejecutar el cierre y la señalización total o parcial de la obra, en la forma 
que establezca la Inspección, teniendo en cuenta que, durante el transcurso de la obra, se 
continuará con la prestación de los servicios habituales. 
El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la ejecución 
de la obra, pudieran acaecer a personas, por tanto, deberá adoptar y ext
recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes. 
La contratista deberá cercar todos los sectores de trabajo de acuerdo a la reglamentación 
vigente y de seguridad. La inspección podrá solicitar en caso que así lo considere que 

uerce dichos cerramientos. 

 
La contratista deberá tener en cuenta que el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía (Calle 
Duarte Quirós, entre Obispo Trejo y Vélez Sarsfield) es peatonal de transito restringido, por 

algún momento ingresar algún vehículo, contenedor, etc, deberá 
gestionar el permiso municipal correspondiente, y deberá entregar a la inspección copia del 

El costo de los mismos corre por cuenta de la empresa. 

1.2. Replanteo y verificación de tareas y medidas 
El replanteo lo ejecutará la Contratista en base a los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación gráfica y los que desarrolle la misma y deberá presentarlos para 
su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las 
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 
haberse deslizado en los planos oficiales. 
Lo consignado en estos no exime al Contratista de la verificación directa en el lugar.

las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones verbales o 
escritas que pudiera impartirle la Inspección. 

Se deberá considerar, en el momento de la cotización, que la actividad académica en el 

La energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será instalada por el Contratista. 
El mismo deberá prever, en conjunto con la Inspección, el tendido de la línea 
correspondiente desde el sitio que se indique, la instalación de un medidor y de los 
tomacorrientes, artefactos y todo lo necesario para el correcto alumbrado de la obra. En el 
momento de la certificación periódica de la obra, se realizará junto a la inspección la 

o de obra el descuento de 

Los componentes mínimos serán: tablero de obra con los protectores reglamentarios y todos 
los tendidos aéreos dentro y fuera de la obra. Deberá garantizar la correcta puesta a tierra 

tableros seccionales que instala para la ejecución de la obra. 

El suministro de agua necesario para la ejecución de la obra será ejecutado por el 
Contratista. En conjunto con la Inspección determinarán el lugar de la toma respectiva y las 

El Contratista instrumentará la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros 
auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto. 

botiquín reglamentario y cartelería de cómo actuar en caso 

El Contratista deberá ejecutar el cierre y la señalización total o parcial de la obra, en la forma 
nte el transcurso de la obra, se 

El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la ejecución 
deberá adoptar y extremar todos los 

La contratista deberá cercar todos los sectores de trabajo de acuerdo a la reglamentación 
lo considere que 

La contratista deberá tener en cuenta que el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía (Calle 
Duarte Quirós, entre Obispo Trejo y Vélez Sarsfield) es peatonal de transito restringido, por 

algún momento ingresar algún vehículo, contenedor, etc, deberá 
gestionar el permiso municipal correspondiente, y deberá entregar a la inspección copia del 

El replanteo lo ejecutará la Contratista en base a los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación gráfica y los que desarrolle la misma y deberá presentarlos para 

idad la exactitud de las 
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 

Lo consignado en estos no exime al Contratista de la verificación directa en el lugar. 
las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones verbales o 

Se deberá considerar, en el momento de la cotización, que la actividad académica en el 
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edificio debe continuar en forma normal por lo tanto habrá que tomar 
y coordinar las tareas con la Inspección y la dirección del edificio.
 

2. DEMOLICIONES Y REMOCIONES

NOTA: En este ítem se deberá cuidar especialmente NO intervenir en muros, pisos, techos y 
todo otro elemento que la Inspección de obra considere patrimonial y en el caso que por la 
naturaleza de la obra así lo requiriese, antes de intervenir se deberá consultar con los 
especialistas en conservación de la UNC que darán las indicaciones al personal i
contratado por la contratista. 
El asesor de patrimonio de la empresa 
de demolición y remoción, ya que deberá presentar el correspondiente informe de los 
trabajos realizados, indicando en los mism
importancia, que brinde datos de las diferentes épocas de intervención, diferentes 
materiales, y situaciones que la inspección le solicite registrar en los informes semanales.
Previo a los trabajos de demolición y rem
de higiene y seguridad y lo indicado en el 
también la legislación vigente. 
La contratista deberá tener en cuenta que el uso de la planta alta de la actual biblioteca
baño de varones del colegio, es de bibliotecas y archivos, por lo que deberá tener en cuenta 
dichas cargas a la hora de apuntalar y verificar las estructuras.
 
a) Muros no patrimoniales 

Se deberán remover muros no patrimoniales, demarcados en plano,
planta baja y biblioteca, tomando las medidas necesarias de prevención para garantizar la 
seguridad de la estructura en general, es decir apuntalar en todos los casos que sea 
necesario hasta que se realice la estructura resistente defin
del conjunto arquitectónico. 
En los muros que dan al patio (donde se emplazará la nueva cantina), se removerá parte de 
la mampostería existente, generando los vanos necesarios para colocar 
tomando las medidas necesarias de prevención para garantizar la seguridad de la estructura 
en general, es decir apuntalar en todos los casos que sea necesario hasta que se realice la 
estructura resistente definitiva, que garantice la estabilidad del conjunto arquitectónic
Se deberá demoler los sectores de muros con el fin de poder realizar los dados de hormigón 
para la posterior ejecución de los dinteles y vigas como se indica en el plano de estructuras. 
Cabe aclarar que dentro de este ítem se incluyen los revestimiento
sanitarios. Este ítem incluye también la remoción de cualquier tabique de durlock existente, 
marcado en la documentación gráfica.
No se podrán demoler muros sin antes no está resuelto la problemática estructural, 
por ejemplo, no se pueden abrir vanos en muros sin antes tener ejecutados los respectivos 
dinteles, vigas o elemento estructural correspondiente, de acuerdo al cálculo desarrollado 
por la contratista y aprobado por los asesores de la Secretaría de Planeamiento Físico.
Deberá presentar el correspondiente cálculo estructural realizado por un profesional 
habilitado y toda documentación generada por este, deberá estar firmada.
 

b) Escalera exterior 

Se deberá remover por completo la escalera exterior de un tramo existentey se deber
tomar las medidas necesarias para no perjudicar los muros en los que se apoya.

c) Losas 

Se removerála losa del actual baño de m
las medidas necesarias para no perjudicar los muros en los que se apoya.Cabe 
se removerá también el cielorraso existente en este ambiente.
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ma normal por lo tanto habrá que tomar las medidas necesarias
y coordinar las tareas con la Inspección y la dirección del edificio. 

REMOCIONES 

En este ítem se deberá cuidar especialmente NO intervenir en muros, pisos, techos y 
otro elemento que la Inspección de obra considere patrimonial y en el caso que por la 

naturaleza de la obra así lo requiriese, antes de intervenir se deberá consultar con los 
especialistas en conservación de la UNC que darán las indicaciones al personal i

 
de la empresa deberá llevar el registro exhaustivo del procedimiento 

de demolición y remoción, ya que deberá presentar el correspondiente informe de los 
trabajos realizados, indicando en los mismos cualquier elemento que pueda ser de 
importancia, que brinde datos de las diferentes épocas de intervención, diferentes 
materiales, y situaciones que la inspección le solicite registrar en los informes semanales.
Previo a los trabajos de demolición y remoción debe tenerse en cuenta los requerimientos 
de higiene y seguridad y lo indicado en el plan correspondiente a ese ítem, como así 
también la legislación vigente.  
La contratista deberá tener en cuenta que el uso de la planta alta de la actual biblioteca
baño de varones del colegio, es de bibliotecas y archivos, por lo que deberá tener en cuenta 
dichas cargas a la hora de apuntalar y verificar las estructuras. 

Se deberán remover muros no patrimoniales, demarcados en plano, del actual baño de 
planta baja y biblioteca, tomando las medidas necesarias de prevención para garantizar la 
seguridad de la estructura en general, es decir apuntalar en todos los casos que sea 
necesario hasta que se realice la estructura resistente definitiva, que garantice la estabilidad 

En los muros que dan al patio (donde se emplazará la nueva cantina), se removerá parte de 
la mampostería existente, generando los vanos necesarios para colocar 

das necesarias de prevención para garantizar la seguridad de la estructura 
en general, es decir apuntalar en todos los casos que sea necesario hasta que se realice la 
estructura resistente definitiva, que garantice la estabilidad del conjunto arquitectónic
Se deberá demoler los sectores de muros con el fin de poder realizar los dados de hormigón 
para la posterior ejecución de los dinteles y vigas como se indica en el plano de estructuras. 
Cabe aclarar que dentro de este ítem se incluyen los revestimientos en los locales 
sanitarios. Este ítem incluye también la remoción de cualquier tabique de durlock existente, 
marcado en la documentación gráfica. 
No se podrán demoler muros sin antes no está resuelto la problemática estructural, 

ueden abrir vanos en muros sin antes tener ejecutados los respectivos 
dinteles, vigas o elemento estructural correspondiente, de acuerdo al cálculo desarrollado 
por la contratista y aprobado por los asesores de la Secretaría de Planeamiento Físico.

presentar el correspondiente cálculo estructural realizado por un profesional 
habilitado y toda documentación generada por este, deberá estar firmada. 

Se deberá remover por completo la escalera exterior de un tramo existentey se deber
tomar las medidas necesarias para no perjudicar los muros en los que se apoya.

Se removerála losa del actual baño de mujeres, como se marca en plano. Se
las medidas necesarias para no perjudicar los muros en los que se apoya.Cabe 
se removerá también el cielorraso existente en este ambiente. 

las medidas necesarias 

En este ítem se deberá cuidar especialmente NO intervenir en muros, pisos, techos y 
otro elemento que la Inspección de obra considere patrimonial y en el caso que por la 

naturaleza de la obra así lo requiriese, antes de intervenir se deberá consultar con los 
especialistas en conservación de la UNC que darán las indicaciones al personal idóneo 

deberá llevar el registro exhaustivo del procedimiento 
de demolición y remoción, ya que deberá presentar el correspondiente informe de los 

os cualquier elemento que pueda ser de 
importancia, que brinde datos de las diferentes épocas de intervención, diferentes 
materiales, y situaciones que la inspección le solicite registrar en los informes semanales. 

oción debe tenerse en cuenta los requerimientos 
plan correspondiente a ese ítem, como así 

La contratista deberá tener en cuenta que el uso de la planta alta de la actual biblioteca y del 
baño de varones del colegio, es de bibliotecas y archivos, por lo que deberá tener en cuenta 

del actual baño de 
planta baja y biblioteca, tomando las medidas necesarias de prevención para garantizar la 
seguridad de la estructura en general, es decir apuntalar en todos los casos que sea 

itiva, que garantice la estabilidad 

En los muros que dan al patio (donde se emplazará la nueva cantina), se removerá parte de 
la mampostería existente, generando los vanos necesarios para colocar las aberturas, 

das necesarias de prevención para garantizar la seguridad de la estructura 
en general, es decir apuntalar en todos los casos que sea necesario hasta que se realice la 
estructura resistente definitiva, que garantice la estabilidad del conjunto arquitectónico. 
Se deberá demoler los sectores de muros con el fin de poder realizar los dados de hormigón 
para la posterior ejecución de los dinteles y vigas como se indica en el plano de estructuras.  

s en los locales 
sanitarios. Este ítem incluye también la remoción de cualquier tabique de durlock existente, 

No se podrán demoler muros sin antes no está resuelto la problemática estructural, como, 
ueden abrir vanos en muros sin antes tener ejecutados los respectivos 

dinteles, vigas o elemento estructural correspondiente, de acuerdo al cálculo desarrollado 
por la contratista y aprobado por los asesores de la Secretaría de Planeamiento Físico. 

presentar el correspondiente cálculo estructural realizado por un profesional 

Se deberá remover por completo la escalera exterior de un tramo existentey se deberán 
tomar las medidas necesarias para no perjudicar los muros en los que se apoya. 

ujeres, como se marca en plano. Se deberán tomar 
las medidas necesarias para no perjudicar los muros en los que se apoya.Cabe aclarar que 
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d) Contrapiso 

En este ítem en particular, el profesional arqueólogo debe estar presente permanentemente, 
y no se podrá realizar dicha remoción si no llegara a estar presente. En cas
detecte que se está realizando la remoción de piso, contrapisos o cualquier trabajo que se 
encuentre debajo del piso existente sin la presencia del profesional arqueólogo, la 
inspección podrá aplicar las sanciones estipuladas en pliego, sin pre
este modo la empresa notificada de tal procedimiento y aceptando 
solo hecho de presentar la oferta.
Se removerá la totalidad de los contrapisos existentes
galería, baño de mujeres, baño de hombres y hall de ingreso a baños
lo requiera el proyecto para la ejecución de la obra a su fin.
 

e) Pisos 

En este ítem en particular, el profesional arqueólogo debe estar presente permanentemente, 
y no se podrá realizar dicha remoción si no llegara a estar presente. En caso de que se 
detecte que se está realizando la remoción de piso, contrapisos o cualquier trabajo que se 
encuentre debajo del piso existente sin la presencia del profesional arqueólogo, la 
inspección podrá aplicar las sanciones estipuladas en pliego, sin previo aviso, quedando de 
este modo la empresa notificada de tal procedimiento y aceptando el mismo con el solo 
hecho de presentar la oferta. 
Se removerá la totalidad de los pisos existentes en los sect
baño de hombres y hall de ingreso a baños, como también los zócalos en los lugares que 
corresponda. 
El piso de la laja se removerá en el sector que ocupara la cantina, con sumo cuidado, ya que 
las piezas rescatadas deberán
parches de piedra bola. 
En los sectores del patio, donde pasen las instalaciones, se removerá el piso con sumo 
cuidado a fin de volver a colocarse en el mismo lugar. 
En el caso de huellas de escaleras
sumo cuidado, ya que podrán utilizarse las mismas, eventualmente, previa autorización por 
escrito de la inspección. De quebrarse y/o romperse en la manipulación se colocarán nuevas 
de iguales características a las existentes, a costo y cargo del contratista.
Cabe aclarar que el piso de laja del patio existente se removerá, como también el contrapiso 
correspondiente, sólo en el tramo necesario para cambiar la cañería de la bomba de la 
fuente que se reubica, desagües e instalaciones que se intervienen en el mismo
remoción de este piso se deberá hacer con sumo cuidado ya que se volverá a colocar el 
mismo. Este piso es de carácter patrimonial, de quebrarse y/o romperse en la manipulación 
se colocarán lajas nuevas idénticas a las existentes, a costo y cargo del contratista.
Previo al retiro de las lajas, se deberá hacer el registro de las mismas y numeración con el 
fin de que se reubiquen en el mismo lugar que están antes de la intervención.
Se deberá incluir la incorporación de un arqueólogo en el momento que se esté realizando 
dicha tarea. 
 
f) Baños 
Se deberá remover los baños existentes por completo, esto incluye artefactos, como 
inodoros con sus respectivas mochilas, mingitorios, etc., bebederos, accesori
rollo, jaboneras etc., mesadas con sus correspondientes zócalos, muebles bajo mesadas, 
espejos, grifería, bachas, secamanos, artefactos de iluminación, y todo otro elemento 
necesario para la completa realización del proyecto. Todo este desmo
con sumo cuidado ya que podrán eventualmente ser reutilizados algunos elementos.
Todos estos elementos deberán ser remitidos y trasladados por la contratista a los depósitos 
de la Secretaría de Planeamiento Físico o donde la Inspecc
 

REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

En este ítem en particular, el profesional arqueólogo debe estar presente permanentemente, 
y no se podrá realizar dicha remoción si no llegara a estar presente. En cas
detecte que se está realizando la remoción de piso, contrapisos o cualquier trabajo que se 
encuentre debajo del piso existente sin la presencia del profesional arqueólogo, la 
inspección podrá aplicar las sanciones estipuladas en pliego, sin previo aviso, quedando de 
este modo la empresa notificada de tal procedimiento y aceptando este procedimiento 
solo hecho de presentar la oferta. 
Se removerá la totalidad de los contrapisos existentes según plano en los 

mujeres, baño de hombres y hall de ingreso a baños) y sectores donde así 
lo requiera el proyecto para la ejecución de la obra a su fin. 

En este ítem en particular, el profesional arqueólogo debe estar presente permanentemente, 
zar dicha remoción si no llegara a estar presente. En caso de que se 

detecte que se está realizando la remoción de piso, contrapisos o cualquier trabajo que se 
encuentre debajo del piso existente sin la presencia del profesional arqueólogo, la 

odrá aplicar las sanciones estipuladas en pliego, sin previo aviso, quedando de 
este modo la empresa notificada de tal procedimiento y aceptando el mismo con el solo 

 
Se removerá la totalidad de los pisos existentes en los sectores de galería, baño de mujeres, 
baño de hombres y hall de ingreso a baños, como también los zócalos en los lugares que 

El piso de la laja se removerá en el sector que ocupara la cantina, con sumo cuidado, ya que 
las piezas rescatadas deberán ser colocadas en los sectores donde se encuentran los 

En los sectores del patio, donde pasen las instalaciones, se removerá el piso con sumo 
cuidado a fin de volver a colocarse en el mismo lugar.  
En el caso de huellas de escaleras, umbrales y solias de mármol se deberán extraer con 
sumo cuidado, ya que podrán utilizarse las mismas, eventualmente, previa autorización por 
escrito de la inspección. De quebrarse y/o romperse en la manipulación se colocarán nuevas 

icas a las existentes, a costo y cargo del contratista. 
Cabe aclarar que el piso de laja del patio existente se removerá, como también el contrapiso 
correspondiente, sólo en el tramo necesario para cambiar la cañería de la bomba de la 

, desagües e instalaciones que se intervienen en el mismo
remoción de este piso se deberá hacer con sumo cuidado ya que se volverá a colocar el 
mismo. Este piso es de carácter patrimonial, de quebrarse y/o romperse en la manipulación 

nuevas idénticas a las existentes, a costo y cargo del contratista.
Previo al retiro de las lajas, se deberá hacer el registro de las mismas y numeración con el 
fin de que se reubiquen en el mismo lugar que están antes de la intervención.

r la incorporación de un arqueólogo en el momento que se esté realizando 

Se deberá remover los baños existentes por completo, esto incluye artefactos, como 
inodoros con sus respectivas mochilas, mingitorios, etc., bebederos, accesori
rollo, jaboneras etc., mesadas con sus correspondientes zócalos, muebles bajo mesadas, 
espejos, grifería, bachas, secamanos, artefactos de iluminación, y todo otro elemento 
necesario para la completa realización del proyecto. Todo este desmontaje deberá realizarse 
con sumo cuidado ya que podrán eventualmente ser reutilizados algunos elementos.
Todos estos elementos deberán ser remitidos y trasladados por la contratista a los depósitos 
de la Secretaría de Planeamiento Físico o donde la Inspección lo indique. 

En este ítem en particular, el profesional arqueólogo debe estar presente permanentemente, 
y no se podrá realizar dicha remoción si no llegara a estar presente. En caso de que se 
detecte que se está realizando la remoción de piso, contrapisos o cualquier trabajo que se 
encuentre debajo del piso existente sin la presencia del profesional arqueólogo, la 

vio aviso, quedando de 
este procedimiento con el 

en los (sectores de 
y sectores donde así 

En este ítem en particular, el profesional arqueólogo debe estar presente permanentemente, 
zar dicha remoción si no llegara a estar presente. En caso de que se 

detecte que se está realizando la remoción de piso, contrapisos o cualquier trabajo que se 
encuentre debajo del piso existente sin la presencia del profesional arqueólogo, la 

odrá aplicar las sanciones estipuladas en pliego, sin previo aviso, quedando de 
este modo la empresa notificada de tal procedimiento y aceptando el mismo con el solo 

ores de galería, baño de mujeres, 
baño de hombres y hall de ingreso a baños, como también los zócalos en los lugares que 

El piso de la laja se removerá en el sector que ocupara la cantina, con sumo cuidado, ya que 
ser colocadas en los sectores donde se encuentran los 

En los sectores del patio, donde pasen las instalaciones, se removerá el piso con sumo 

, umbrales y solias de mármol se deberán extraer con 
sumo cuidado, ya que podrán utilizarse las mismas, eventualmente, previa autorización por 
escrito de la inspección. De quebrarse y/o romperse en la manipulación se colocarán nuevas 

Cabe aclarar que el piso de laja del patio existente se removerá, como también el contrapiso 
correspondiente, sólo en el tramo necesario para cambiar la cañería de la bomba de la 

, desagües e instalaciones que se intervienen en el mismo. La 
remoción de este piso se deberá hacer con sumo cuidado ya que se volverá a colocar el 
mismo. Este piso es de carácter patrimonial, de quebrarse y/o romperse en la manipulación 

nuevas idénticas a las existentes, a costo y cargo del contratista. 
Previo al retiro de las lajas, se deberá hacer el registro de las mismas y numeración con el 
fin de que se reubiquen en el mismo lugar que están antes de la intervención. 

r la incorporación de un arqueólogo en el momento que se esté realizando 

Se deberá remover los baños existentes por completo, esto incluye artefactos, como 
inodoros con sus respectivas mochilas, mingitorios, etc., bebederos, accesorios, como porta 
rollo, jaboneras etc., mesadas con sus correspondientes zócalos, muebles bajo mesadas, 
espejos, grifería, bachas, secamanos, artefactos de iluminación, y todo otro elemento 

ntaje deberá realizarse 
con sumo cuidado ya que podrán eventualmente ser reutilizados algunos elementos. 
Todos estos elementos deberán ser remitidos y trasladados por la contratista a los depósitos 
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g) Instalaciones 
Se deberán anular las instalaciones de agua, cloacal y pluvial sean internas o externas que 
interfieran en las nuevas que se realicen en el área a intervenir.
Deberá garantizar de no dejar sin servicio ningún sector, 
licitación estén servidos de las instalaciones que se van a retirar.
 
h) Aberturas y Carpinterías 
Se removerán la totalidad de aberturas con sus correspondientes marcos en todos los 
sectores, baños, archivo y hall existentes.
hasta la colocación de la nueva carpintería.
Esta tarea se deberá realizar con sumo cuidado ya que todas las aberturas y carpinterías 
que la inspección indique, se deberán trasladar al depósito de la Secretaría
Físico en Ciudad Universitaria.
 
i) Equipamiento Biblioteca 
Se deberá remover el equipamiento actual de la biblioteca
su deterioro en la manipulación ya que los mismos deberán
inspección indique.Se deberá tener en cuenta que el retiro de los escombros debe ser 
coordinado con la inspección a fin de no entorpecer el normal funcionamiento del colegio.
 
 

3. ESTRUCTURA 

NOTA PRELIMINAR: 
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y dim
anteproyecto, debiendo presentar memoria de cálculo, planos, planillas y detalles 
constructivos para la aprobación de la documentación por parte de los asesores de la 
Secretaría de Planeamiento Físico de la U.N.C
Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el 
tema, matriculado y habilitado,
técnicos presentados relativos a las
carpinterías, de herrerías, de cielorrasos suspendidos, barandas, escaleras y 
elementos sometidos a cargas permanentes o 
En el presupuesto oficial se ha considerado el costo que demand
firma del responsable, por lo que no se reconocerá adicional alguno por este concepto.
El Contratista entregará los documentos técnicos dentro de los quince (15) días corridos de 
habérsele adjudicado los trabajos.
La U.N.C., por medio de la Inspección, devolverá una copia conformada u observada en un 
plazo no mayor a diez (10) días.
La U.N.C. no asume responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido 
el calculista y que no se adviertan en su revisión, subsis
responsabilidad plena del profesional y del Contratista.
En este ítem están comprendidos los sub ítems nominados en el Presupuesto Oficial y 
deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las órdenes de la Inspección.
cantidades de obra que se consignen serán absolutos, por lo que no se considerarán 
adicionales de ninguna naturaleza por mayores volúmenes.
Toda la documentación debe ser entregada firmada por el representante técnico y el 
especialista en estructuras habilitado
La contratista deberá tener en cuenta que el uso de la planta alta de la actual biblioteca y del 
baño de varones del colegio, es de bibliotecas y archivos, por lo que deberá tener en cuenta 
dichas cargas a la hora de apuntalar y v
La empresa deberá calcular la losa/terraza con una sobrecarga de 500kg/m2 a 
consecuencia del futuro uso. 
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Se deberán anular las instalaciones de agua, cloacal y pluvial sean internas o externas que 
interfieran en las nuevas que se realicen en el área a intervenir. 
Deberá garantizar de no dejar sin servicio ningún sector, que, aunque no esté incluido en la 
licitación estén servidos de las instalaciones que se van a retirar. 

 
Se removerán la totalidad de aberturas con sus correspondientes marcos en todos los 

y hall existentes. Tomando las medidas de seguridad pertinentes 
hasta la colocación de la nueva carpintería. 
Esta tarea se deberá realizar con sumo cuidado ya que todas las aberturas y carpinterías 

se deberán trasladar al depósito de la Secretaría de Planeamiento 
Físico en Ciudad Universitaria. 

 
equipamiento actual de la biblioteca en el sector a intervenir

su deterioro en la manipulación ya que los mismos deberán ser reubicados donde la 
Se deberá tener en cuenta que el retiro de los escombros debe ser 

coordinado con la inspección a fin de no entorpecer el normal funcionamiento del colegio.

El Contratista deberá desarrollar el proyecto y dimensionado estructural definitivo en base al 
anteproyecto, debiendo presentar memoria de cálculo, planos, planillas y detalles 
constructivos para la aprobación de la documentación por parte de los asesores de la 
Secretaría de Planeamiento Físico de la U.N.C., antes de la ejecución de los trabajos.
Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el 

matriculado y habilitado, quien se hará responsable firmando todos los documentos 
técnicos presentados relativos a las estructuras de hormigón, estructuras metálicas, de 
carpinterías, de herrerías, de cielorrasos suspendidos, barandas, escaleras y 

a cargas permanentes o accidentales. 
En el presupuesto oficial se ha considerado el costo que demanda el cálculo estructural y la 
firma del responsable, por lo que no se reconocerá adicional alguno por este concepto.
El Contratista entregará los documentos técnicos dentro de los quince (15) días corridos de 
habérsele adjudicado los trabajos. 

or medio de la Inspección, devolverá una copia conformada u observada en un 
plazo no mayor a diez (10) días. 
La U.N.C. no asume responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido 
el calculista y que no se adviertan en su revisión, subsistiendo, en consecuencia, la 
responsabilidad plena del profesional y del Contratista. 
En este ítem están comprendidos los sub ítems nominados en el Presupuesto Oficial y 
deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las órdenes de la Inspección.
cantidades de obra que se consignen serán absolutos, por lo que no se considerarán 
adicionales de ninguna naturaleza por mayores volúmenes. 
Toda la documentación debe ser entregada firmada por el representante técnico y el 

habilitado y matriculado. 
La contratista deberá tener en cuenta que el uso de la planta alta de la actual biblioteca y del 
baño de varones del colegio, es de bibliotecas y archivos, por lo que deberá tener en cuenta 
dichas cargas a la hora de apuntalar y verificar las estructuras. 
La empresa deberá calcular la losa/terraza con una sobrecarga de 500kg/m2 a 

 

Se deberán anular las instalaciones de agua, cloacal y pluvial sean internas o externas que 

aunque no esté incluido en la 

Se removerán la totalidad de aberturas con sus correspondientes marcos en todos los 
Tomando las medidas de seguridad pertinentes 

Esta tarea se deberá realizar con sumo cuidado ya que todas las aberturas y carpinterías 
de Planeamiento 

en el sector a intervenir, evitando 
ser reubicados donde la 

Se deberá tener en cuenta que el retiro de los escombros debe ser 
coordinado con la inspección a fin de no entorpecer el normal funcionamiento del colegio. 

ensionado estructural definitivo en base al 
anteproyecto, debiendo presentar memoria de cálculo, planos, planillas y detalles 
constructivos para la aprobación de la documentación por parte de los asesores de la 

., antes de la ejecución de los trabajos. 
Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el 

quien se hará responsable firmando todos los documentos 
estructuras de hormigón, estructuras metálicas, de 

carpinterías, de herrerías, de cielorrasos suspendidos, barandas, escaleras y todos 

a el cálculo estructural y la 
firma del responsable, por lo que no se reconocerá adicional alguno por este concepto. 
El Contratista entregará los documentos técnicos dentro de los quince (15) días corridos de 

or medio de la Inspección, devolverá una copia conformada u observada en un 

La U.N.C. no asume responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido 
tiendo, en consecuencia, la 

En este ítem están comprendidos los sub ítems nominados en el Presupuesto Oficial y 
deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las órdenes de la Inspección. Las 
cantidades de obra que se consignen serán absolutos, por lo que no se considerarán 

Toda la documentación debe ser entregada firmada por el representante técnico y el 

La contratista deberá tener en cuenta que el uso de la planta alta de la actual biblioteca y del 
baño de varones del colegio, es de bibliotecas y archivos, por lo que deberá tener en cuenta 

La empresa deberá calcular la losa/terraza con una sobrecarga de 500kg/m2 a 
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3.1 Hormigón Armado 

Toda la obra se ejecutará con hormigón mínimo H25, elaborado en planta de conocida 
solvencia, de resistencia característica mínima de 250
cilíndricas de 15 x 30 a los 28 días del fragüe.
Para la relación agua cemento el cono de Abrahams será menor o igual a 12.
Se sacarán probetas al azar, como mínimo 2 por mixer; en toda la estruc
necesitan 30 mixer por toda la estructura la cantidad de probetas será 60, las que deberán 
ser trasladadas al Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba para
En ningún caso se admitirá un hormigón ejecutado in situ, ni que contenga menos de 300
de cemento por m³. 
La empresa deberá llevar un registro de los sectores hormigonados, con el número de 
probeta indicado en un plano y 
inspección en el momento de la medición de la certificación. Dicha identificación de la 
probeta y el elemento estructural ensayado deberá coincidir con lo indicado en las planillas 
que desarrolla por el Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin la presentación de dicho plano y 
planilla no se podrá certificar dicho ítem.
Una vez cumplido el plazo de los 28 días del colado
entregar las planillas de los ensayos realizados por el Laboratorio de Estructuras, 
documento necesario para la certificación del periodo siguiente, aunque no se incluya en el 
certificado ítems relacionados a la estruct
ARMADURAS: 
Se ajustarán a lo que establezca el estudio correspondiente. El doblado y colocación de las 
armaduras se efectuarán respetando las directivas de armado correspondientes al CIRSOC 
201 Capítulo XVIII. 
El Contratista no podrá cambiar la armadu
escrita de la Inspección y con el correspondiente aval escrito del calculista, con las 
indicaciones del reemplazo. En caso de que se autorice dicho cambio debe ser reflejado en 
los planos conforme a obra. En ningún caso los mayores volúmenes de acero que resulten 
de estos cambios serán considerados como adicionales.
Se exigirá un trabajo prolijo, previendo los espacios mínimos como para asegurar el 
recubrimiento de todas las barras por el hormigón.
INSPECCIONES 
No se podrá hormigonar ninguna parte de la obra hasta tanto la Inspección haya examinado 
los encofrados y armaduras y dado por escrito su conformidad, debiendo c
llenado en forma oficial con 24 hs. de anticipación como mínimo. La 
inspección no exime a la contratista de errores en el colado del hormigón, en la terminación 
del mismo o cualquier otra patología que sea advertida por la inspección o asesores luego 
del hormigonado, siendo la contratista la responsable d
misma. 
 
a) Para Losa maciza 
Se ejecutarán con un hormigón 
del fragüe. 
Tendrá las dimensiones indicadas en planos; y según cálculos del ingeniero especialista
lo indicado por la inspección en caso de requerir por cuestiones de arquitectura o uso 
medidas especiales. 
El hormigón a utilizar en la estructura será exclusivamente elaborado y provisto por una 
empresa de reconocida solvencia.
Para la relación agua cemento el cono de Abrahams será menor o igual a 12.
Se sacarán probetas al azar, como mínimo 2 por mixer, en la totalidad de la entrega.
En ningún caso se admitirá un hormigón que contenga menos de 300
La losa maciza tendrá una malla 
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Toda la obra se ejecutará con hormigón mínimo H25, elaborado en planta de conocida 
ncia característica mínima de 250 kg/cm², medida en probetas 

30 a los 28 días del fragüe. 
Para la relación agua cemento el cono de Abrahams será menor o igual a 12.
Se sacarán probetas al azar, como mínimo 2 por mixer; en toda la estructura, es decir si se 
necesitan 30 mixer por toda la estructura la cantidad de probetas será 60, las que deberán 
ser trasladadas al Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba para ser ensayadas a los 28 días.
En ningún caso se admitirá un hormigón ejecutado in situ, ni que contenga menos de 300

La empresa deberá llevar un registro de los sectores hormigonados, con el número de 
probeta indicado en un plano y planilla armado a tal fin, y deberá ser entregado a la 
inspección en el momento de la medición de la certificación. Dicha identificación de la 
probeta y el elemento estructural ensayado deberá coincidir con lo indicado en las planillas 

l Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin la presentación de dicho plano y 
planilla no se podrá certificar dicho ítem. 
Una vez cumplido el plazo de los 28 días del colado del hormigón, la contratista deberá 
entregar las planillas de los ensayos realizados por el Laboratorio de Estructuras, 
documento necesario para la certificación del periodo siguiente, aunque no se incluya en el 
certificado ítems relacionados a la estructura. 

Se ajustarán a lo que establezca el estudio correspondiente. El doblado y colocación de las 
armaduras se efectuarán respetando las directivas de armado correspondientes al CIRSOC 

El Contratista no podrá cambiar la armadura prevista en los cálculos sin autorización previa 
Inspección y con el correspondiente aval escrito del calculista, con las 

indicaciones del reemplazo. En caso de que se autorice dicho cambio debe ser reflejado en 
En ningún caso los mayores volúmenes de acero que resulten 

de estos cambios serán considerados como adicionales. 
Se exigirá un trabajo prolijo, previendo los espacios mínimos como para asegurar el 
recubrimiento de todas las barras por el hormigón. 

No se podrá hormigonar ninguna parte de la obra hasta tanto la Inspección haya examinado 
los encofrados y armaduras y dado por escrito su conformidad, debiendo c
llenado en forma oficial con 24 hs. de anticipación como mínimo. La conformidad de la 
inspección no exime a la contratista de errores en el colado del hormigón, en la terminación 
del mismo o cualquier otra patología que sea advertida por la inspección o asesores luego 
del hormigonado, siendo la contratista la responsable de la estabilidad estructural de la 

Se ejecutarán con un hormigón H25, medida en probetas cilíndricas de 15 x 

Tendrá las dimensiones indicadas en planos; y según cálculos del ingeniero especialista
lo indicado por la inspección en caso de requerir por cuestiones de arquitectura o uso 

El hormigón a utilizar en la estructura será exclusivamente elaborado y provisto por una 
empresa de reconocida solvencia. 

nto el cono de Abrahams será menor o igual a 12.
Se sacarán probetas al azar, como mínimo 2 por mixer, en la totalidad de la entrega.
En ningún caso se admitirá un hormigón que contenga menos de 300 kg de cemento por m³.
La losa maciza tendrá una malla Q335 (15x15x8) con espesor de 0.130m y un recubrimiento 

Toda la obra se ejecutará con hormigón mínimo H25, elaborado en planta de conocida 
kg/cm², medida en probetas 

Para la relación agua cemento el cono de Abrahams será menor o igual a 12. 
tura, es decir si se 

necesitan 30 mixer por toda la estructura la cantidad de probetas será 60, las que deberán 
ser trasladadas al Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

ser ensayadas a los 28 días. 
En ningún caso se admitirá un hormigón ejecutado in situ, ni que contenga menos de 300 kg 

La empresa deberá llevar un registro de los sectores hormigonados, con el número de 
planilla armado a tal fin, y deberá ser entregado a la 

inspección en el momento de la medición de la certificación. Dicha identificación de la 
probeta y el elemento estructural ensayado deberá coincidir con lo indicado en las planillas 

l Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin la presentación de dicho plano y 

del hormigón, la contratista deberá 
entregar las planillas de los ensayos realizados por el Laboratorio de Estructuras, 
documento necesario para la certificación del periodo siguiente, aunque no se incluya en el 

Se ajustarán a lo que establezca el estudio correspondiente. El doblado y colocación de las 
armaduras se efectuarán respetando las directivas de armado correspondientes al CIRSOC 

ra prevista en los cálculos sin autorización previa 
Inspección y con el correspondiente aval escrito del calculista, con las 

indicaciones del reemplazo. En caso de que se autorice dicho cambio debe ser reflejado en 
En ningún caso los mayores volúmenes de acero que resulten 

Se exigirá un trabajo prolijo, previendo los espacios mínimos como para asegurar el 

No se podrá hormigonar ninguna parte de la obra hasta tanto la Inspección haya examinado 
los encofrados y armaduras y dado por escrito su conformidad, debiendo comunicarse el 

conformidad de la 
inspección no exime a la contratista de errores en el colado del hormigón, en la terminación 
del mismo o cualquier otra patología que sea advertida por la inspección o asesores luego 

e la estabilidad estructural de la 

 30 a los 28 días 

Tendrá las dimensiones indicadas en planos; y según cálculos del ingeniero especialista, o 
lo indicado por la inspección en caso de requerir por cuestiones de arquitectura o uso 

El hormigón a utilizar en la estructura será exclusivamente elaborado y provisto por una 

nto el cono de Abrahams será menor o igual a 12. 
Se sacarán probetas al azar, como mínimo 2 por mixer, en la totalidad de la entrega. 

kg de cemento por m³. 
y un recubrimiento 
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de la armadura de 0.030m. La losa estará embutida 
existente. 
 
3.2 Estructura metálica 

a)Perfil en dinteles doble UPN 100

La contratista deberá presentar los planos constructivos y memoria de cálculo de la base 
para el tanque de agua, deberá desarrollar los planos incluido el anclaje y apoyo de la 
estructura a la losa. Previo a la ejecución deberán ser aprobados dichos planos
por la Dirección de Estudios Programas y Proyectos.
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para logra
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura 
esmalte sintético para su certificación).
Antes de la demolición se colocarán 2 perfiles UPN enfrentados mediante varillas roscadas 
a los extremos. Los nuevos perfiles estarán 

 
b)Estructura soporte para tanques de agua.
La contratista deberá presentar los planos constructivos y memoria de cálculo de la base 
para los tanques de agua, deberá desarrollar los planos incluido el anclaje y apoyo de la 
estructura a la losa. Previo a la ejecución 
por la Dirección de Estudios Programas y Proyectos.
La estructura principal se ejecutará con 2 UPN 100 embutidos en muro y una parrilla 
tubos 100x100x3.2.La base estará sobreelevada 70cm desde el nivel de la
losa, con el fin de poder realizar el mantenimiento a dicha cubierta.
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deb
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación).
 

c) Escaleras marineras. 
La contratista deberá desarrollar los planos de las escaleras, tom
de la licitación. Deberá presentar dichos planos, para ser aprobados por la Dirección de 
Estudios, Programas y Proyectos, previo a la ejecución de las mismas.
Deberá incluir el correspondiente cálculo, con planos constructivos y m
representante técnico y especialista habilitado.
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se da
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación).
 

d) Estructura soporte de mesadas de baño

Estructura de caños para soporte de mesadas de baño 
calculadas y con los correspondientes planos constructivos. Deberá tenerse en cuenta la 
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. La losa estará embutida 0.10m de cada lado en la mampostería 

doble UPN 100 

La contratista deberá presentar los planos constructivos y memoria de cálculo de la base 
tanque de agua, deberá desarrollar los planos incluido el anclaje y apoyo de la 

estructura a la losa. Previo a la ejecución deberán ser aprobados dichos planos
por la Dirección de Estudios Programas y Proyectos. 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para logra
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 
Antes de la demolición se colocarán 2 perfiles UPN enfrentados mediante varillas roscadas 
a los extremos. Los nuevos perfiles estarán embutidos en mampostería 25cm de cada lado.

ra soporte para tanques de agua. 
La contratista deberá presentar los planos constructivos y memoria de cálculo de la base 
para los tanques de agua, deberá desarrollar los planos incluido el anclaje y apoyo de la 
estructura a la losa. Previo a la ejecución deberán ser aprobados dichos planos y memora 
por la Dirección de Estudios Programas y Proyectos. 
La estructura principal se ejecutará con 2 UPN 100 embutidos en muro y una parrilla 

.La base estará sobreelevada 70cm desde el nivel de la
losa, con el fin de poder realizar el mantenimiento a dicha cubierta. 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deb
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 

La contratista deberá desarrollar los planos de las escaleras, tomando como base los planos 
de la licitación. Deberá presentar dichos planos, para ser aprobados por la Dirección de 
Estudios, Programas y Proyectos, previo a la ejecución de las mismas. 
Deberá incluir el correspondiente cálculo, con planos constructivos y memoria firmada por el 
representante técnico y especialista habilitado. 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 

s de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 

Estructura soporte de mesadas de baño y cantina. 

Estructura de caños para soporte de mesadas de baño 30x60x2mm. Deberán estar 
y con los correspondientes planos constructivos. Deberá tenerse en cuenta la 

de cada lado en la mampostería 

La contratista deberá presentar los planos constructivos y memoria de cálculo de la base 
tanque de agua, deberá desarrollar los planos incluido el anclaje y apoyo de la 

estructura a la losa. Previo a la ejecución deberán ser aprobados dichos planos y memora 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 

incluida en ítem pintura 

Antes de la demolición se colocarán 2 perfiles UPN enfrentados mediante varillas roscadas 
embutidos en mampostería 25cm de cada lado. 

La contratista deberá presentar los planos constructivos y memoria de cálculo de la base 
para los tanques de agua, deberá desarrollar los planos incluido el anclaje y apoyo de la 

deberán ser aprobados dichos planos y memora 

La estructura principal se ejecutará con 2 UPN 100 embutidos en muro y una parrilla con 
.La base estará sobreelevada 70cm desde el nivel de la cubierta de la 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 

soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 

ando como base los planos 
de la licitación. Deberá presentar dichos planos, para ser aprobados por la Dirección de 

emoria firmada por el 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 

s de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 

rán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 

30x60x2mm. Deberán estar 
y con los correspondientes planos constructivos. Deberá tenerse en cuenta la 
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fijación de la misma y deberán estar calculadas para el peso propio de las mesadas con las 
bachas cargadas más una carga accidental tomando en 
por metro lineal. 

 
e) Estructura soporte para equipos de aire acondicionado.
Se incluye en este ítem la ejecución de las estructuras de soporte de equipos de aire 
acondicionado. La empresa deberá desarrollar los planos 
por parte de la Dirección de Estudios Programas y Proyectos. Deberá contar con los 
correspondientes tacos antivibratorios con el fin de evitar la trasmisión de vibraciones a la 
losa. 
La base de los equipos de aire acondicio
donde se apoye, con el fin de poder realizar el mantenimiento de la cubierta de techos.
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de dife
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación).
 

Toda otra estructura metálica que esté som
calculada y graficados los correspondientes planos constructivos.

 
f) Refuerzo varios de estructura
Se incluye en este ítem todos los refuerzos de estructura, ya sea para sostenimiento de 
paneles sanitarios tipo topbo
discapacitados y todos los accesorios de los baños. Serán realizados en tubos estructurales. 
La contratista deberá presentar los planos correspondientes para su aprobación. En caso de 
que dichos refuerzos serán sometidos a cargas accidentales deberán ser verificados.
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 m
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación).
 
g) Baranda metálica y vidrio sobre terraza.
La contratista deberá realizar los planos constructivos y cálculo r
cuenta los planos de licitación.
Deberá incluirse el cálculo del anclaje de los parantes de la baranda y sus respectivos 
detalles. 
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para logra
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura 
esmalte sintético para su certificación).
 

4. ALBAÑILERIA 

Cerramiento con mampostería de ladrillo común 
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fijación de la misma y deberán estar calculadas para el peso propio de las mesadas con las 
una carga accidental tomando en cuenta que el peso de una persona 

Estructura soporte para equipos de aire acondicionado. 
Se incluye en este ítem la ejecución de las estructuras de soporte de equipos de aire 
acondicionado. La empresa deberá desarrollar los planos constructivos para su aprobación 
por parte de la Dirección de Estudios Programas y Proyectos. Deberá contar con los 
correspondientes tacos antivibratorios con el fin de evitar la trasmisión de vibraciones a la 

La base de los equipos de aire acondicionado estará 30cm sobre la cubierta de techos 
donde se apoye, con el fin de poder realizar el mantenimiento de la cubierta de techos.

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 

definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 

Toda otra estructura metálica que esté sometida a cargas permanentes deberá ser 
calculada y graficados los correspondientes planos constructivos. 

) Refuerzo varios de estructura. 
Se incluye en este ítem todos los refuerzos de estructura, ya sea para sostenimiento de 
paneles sanitarios tipo topbox, mesadas, portarrollos, secamanos, barrales para 
discapacitados y todos los accesorios de los baños. Serán realizados en tubos estructurales. 
La contratista deberá presentar los planos correspondientes para su aprobación. En caso de 

serán sometidos a cargas accidentales deberán ser verificados.
la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 

dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
tióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 

protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 m
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 

) Baranda metálica y vidrio sobre terraza. 
La contratista deberá realizar los planos constructivos y cálculo respectivo teniendo en 
cuenta los planos de licitación. 
Deberá incluirse el cálculo del anclaje de los parantes de la baranda y sus respectivos 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para logra
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 

Cerramiento con mampostería de ladrillo común en los lugares donde sea necesario para el 

fijación de la misma y deberán estar calculadas para el peso propio de las mesadas con las 
cuenta que el peso de una persona 

Se incluye en este ítem la ejecución de las estructuras de soporte de equipos de aire 
constructivos para su aprobación 

por parte de la Dirección de Estudios Programas y Proyectos. Deberá contar con los 
correspondientes tacos antivibratorios con el fin de evitar la trasmisión de vibraciones a la 

nado estará 30cm sobre la cubierta de techos 
donde se apoye, con el fin de poder realizar el mantenimiento de la cubierta de techos. 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
rente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 

manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 

definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 

etida a cargas permanentes deberá ser 

Se incluye en este ítem todos los refuerzos de estructura, ya sea para sostenimiento de 
x, mesadas, portarrollos, secamanos, barrales para 

discapacitados y todos los accesorios de los baños. Serán realizados en tubos estructurales.  
La contratista deberá presentar los planos correspondientes para su aprobación. En caso de 

serán sometidos a cargas accidentales deberán ser verificados. 
la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 

dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
tióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 

protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 

espectivo teniendo en 

Deberá incluirse el cálculo del anclaje de los parantes de la baranda y sus respectivos 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 

incluida en ítem pintura 

en los lugares donde sea necesario para el 
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fin la obra. No se podrá utilizar ladrillo cerámico o de cemento.
La mampostería se ejecutará 
horizontales. No se aceptarán muros desnivelados ni
Deberá realizar las trabas necesarias según calculo, con el fin de vincular el mampuesto 
nuevo con el viejo para evitar fisuras. 
Se incluye en este ítem en caso de corresponder la ejecución de la capa aisladora tipo 
cajón, que contará con una primera capa aisladora
hidrófugo tipo sika 1, o calidad superior), se realizará el estucad
finalizará dicha capa con la pintura asfáltica al solvente y la aplicación de un film de 
polietileno de 250 micras. 
Una vez ejecutada la primera
esta hilada se ejecutará la segunda capa aisladora horizontal de iguales características que 
la antes mencionada, finalizado con una capa vertical de cada lado del muro vinculando 
ambas capas horizontales. Las capas verticales se ejecutarán de la misma manera que la 
horizontal, sin la colocación de film de polietileno
 
 
5. REVOQUE 
 
Se deberán revocar todos los muros y cielorrasos por mas que los mismos queden atrás de 
un Durlock o mueble. 
 
5.1 Revoque bajo revestimiento

Se ejecutará de la siguiente manera:

- Azotado con mortero 1:3 LL (cemento, arena gruesa) con adición de hidrófugo al 10 %, 
sika 1 o calidad superior. 

- Jaharro con mortero 1:3 (cemento, arena mediana). El espesor del azotado y el jaharro 
juntos será de 1cm con el fin de que el cerámico 
de los revoques. 
 

5.2 Revoque grueso y fino 

Se realizará en los locales y lugares donde haya mampostería a la cual no se le ejecuten 
revestimientos. No podrán quedar muros de ladrillo 
revestimiento tipo durlock, a tal fin deberá ejecutarse un revoque grueso con el fin de cerrar 
los poros del muro. 
Los revoques interiores se ejecutarán de la manera siguiente:
- Jaharro con mortero 1/4:1:4 HH (cemento, cal, arena gruesa)
- Enlucido con mortero 1/8:1:3 JJ (cemento, cal, arena fina), terminándose la superficie al 
fieltro y paño. No se aceptarán
etapas de ejecución. 
En general tendrán como máximo 2,5 cm de espesor total. Tanto
se cortarán a la altura del zócalo que se utilice. En los revoques exteriores y donde se 
necesite para una mejor adherencia del jaharro, se realizará un azotado previo con mortero 
1:3 LL (cemento, arena gruesa con el agregado d
Se deberán colocar cantoneras metálicas galvanizadas en todas las esquinas de los muros, 
por el alto total de la esquina.
Este ítem incluye la realización de revoque grueso bajo revestimiento en los casos que 
fueran necesarios y/o que la inspección lo requiera.
Como así también el fino en los lugares en que fuera necesario reparare el edificio existente 
y/o donde la inspección lo requiera.
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fin la obra. No se podrá utilizar ladrillo cerámico o de cemento. 
 con el mortero GG respetando las juntas tanto verticales como 

aceptarán muros desnivelados ni mal ejecutados. 
abas necesarias según calculo, con el fin de vincular el mampuesto 

tar fisuras.  
Se incluye en este ítem en caso de corresponder la ejecución de la capa aisladora tipo 

primera capa aisladora cementicia (1:3 LL con el agregado de 
hidrófugo tipo sika 1, o calidad superior), se realizará el estucado correspondiente y se 

dicha capa con la pintura asfáltica al solvente y la aplicación de un film de 

a capa, se realizará una hilada más de ladrillo 7,5cm y sobre 
segunda capa aisladora horizontal de iguales características que 

la antes mencionada, finalizado con una capa vertical de cada lado del muro vinculando 
ambas capas horizontales. Las capas verticales se ejecutarán de la misma manera que la 

a colocación de film de polietileno. 

Se deberán revocar todos los muros y cielorrasos por mas que los mismos queden atrás de 

5.1 Revoque bajo revestimiento 

Se ejecutará de la siguiente manera: 

Azotado con mortero 1:3 LL (cemento, arena gruesa) con adición de hidrófugo al 10 %, 

Jaharro con mortero 1:3 (cemento, arena mediana). El espesor del azotado y el jaharro 
juntos será de 1cm con el fin de que el cerámico una vez colocado quede a ras con el resto 

Se realizará en los locales y lugares donde haya mampostería a la cual no se le ejecuten 
revestimientos. No podrán quedar muros de ladrillo visto, aunque estos queden tap
revestimiento tipo durlock, a tal fin deberá ejecutarse un revoque grueso con el fin de cerrar 

Los revoques interiores se ejecutarán de la manera siguiente: 
Jaharro con mortero 1/4:1:4 HH (cemento, cal, arena gruesa) 

do con mortero 1/8:1:3 JJ (cemento, cal, arena fina), terminándose la superficie al 
aceptarán revoques que a contraluz se vean las diferentes lagunas o 

En general tendrán como máximo 2,5 cm de espesor total. Tanto el jaharro como el enlucido 
se cortarán a la altura del zócalo que se utilice. En los revoques exteriores y donde se 
necesite para una mejor adherencia del jaharro, se realizará un azotado previo con mortero 
1:3 LL (cemento, arena gruesa con el agregado de hidrófugo tipo sika 1 o calidad superior). 
Se deberán colocar cantoneras metálicas galvanizadas en todas las esquinas de los muros, 
por el alto total de la esquina. 
Este ítem incluye la realización de revoque grueso bajo revestimiento en los casos que 

eran necesarios y/o que la inspección lo requiera. 
Como así también el fino en los lugares en que fuera necesario reparare el edificio existente 
y/o donde la inspección lo requiera. 

con el mortero GG respetando las juntas tanto verticales como 

abas necesarias según calculo, con el fin de vincular el mampuesto 

Se incluye en este ítem en caso de corresponder la ejecución de la capa aisladora tipo 
cementicia (1:3 LL con el agregado de 

o correspondiente y se 
dicha capa con la pintura asfáltica al solvente y la aplicación de un film de 

de ladrillo 7,5cm y sobre 
segunda capa aisladora horizontal de iguales características que 

la antes mencionada, finalizado con una capa vertical de cada lado del muro vinculando 
ambas capas horizontales. Las capas verticales se ejecutarán de la misma manera que la 

Se deberán revocar todos los muros y cielorrasos por mas que los mismos queden atrás de 

Azotado con mortero 1:3 LL (cemento, arena gruesa) con adición de hidrófugo al 10 %, tipo 

Jaharro con mortero 1:3 (cemento, arena mediana). El espesor del azotado y el jaharro 
una vez colocado quede a ras con el resto 

Se realizará en los locales y lugares donde haya mampostería a la cual no se le ejecuten 
aunque estos queden tapados por 

revestimiento tipo durlock, a tal fin deberá ejecutarse un revoque grueso con el fin de cerrar 

do con mortero 1/8:1:3 JJ (cemento, cal, arena fina), terminándose la superficie al 
revoques que a contraluz se vean las diferentes lagunas o 

el jaharro como el enlucido 
se cortarán a la altura del zócalo que se utilice. En los revoques exteriores y donde se 
necesite para una mejor adherencia del jaharro, se realizará un azotado previo con mortero 

e hidrófugo tipo sika 1 o calidad superior). 
Se deberán colocar cantoneras metálicas galvanizadas en todas las esquinas de los muros, 

Este ítem incluye la realización de revoque grueso bajo revestimiento en los casos que 

Como así también el fino en los lugares en que fuera necesario reparare el edificio existente 
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En todos aquellos casos de la presencia de revoques muy rugosos u ondulado
un enlucido planchado. Esto deberá realizarse en la totalidad de los muros con problemas 
según indicaciones de la inspección de la obra.
De ser necesario y a criterio de los especialistas en conservación de la UNC, se deberá 
realizar un revoque estucado a la cal (cal de Córdoba únicamente) y se le agregará un 
hidrófugo al 10 % del tipo Sika 1 o similar.
Las mezclas se realizarán con cal en la proporción de 1:3 (cal, arena gruesa) para el jaharro, 
con productos de primera calidad, debiendo la
 
5.3 Revoque en dinteles metálicos

Una vez colocados los dinteles y calzados con Sika Grout 212
entren en carga, se deberá colocar malla de metal desplegado pesado 
castigados con concreto (arena y cemento) para 
correspondientes. 

Deberá tenerse precaución de aplicar 
gramos por metro cuadrado, con el fin de ejecutar los empalm
por dilatación de estos. Dicha malla deberá empalmar los revoques nuevos con los viejos y 
quedará en el interior del mis
contracciones de los revoques.

 
6. CUBIERTA DE TECHOS 
 
Se realizará una losa accesible sobre el sector de cantina que 
continuidad de solado de granítico 30x30 en forma de damero.
 
a) Barrera de vapor 
Sobre la losa, completamente limpia de polvo, 
ejecutaráuna lechada de cemento, se darán 2 (dos) manos a pinceleta de una mezcla 
impermeabilizante tipo “SIKA MINIPACK” o similar de igual o superior calidad, teniendo 
cuidado que el sustrato este 
recomendaciones del fabricante. Estas 2 manos se ejecutarán de modo entrecruzado. Se 
ejecutará esto cuidando que el producto cubra totalmente la superficie. La proporción de 
agua de amasado no será mayor al 20% del peso de la m
consumo de mezcla se estimará en 1,5kg/m2. Se deberá efectuar un correcto curado, 
evitando el secado prematuro por acción directa del sol, altas temperaturas, vientos o 
corrientes de aire importantes.
Una vez terminado el proceso de curación de la losa, se procederá a dar una mano de 
imprimación de pintura aislante a base de caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de 
igual o superior calidad, diluida en una proporción de 1 parte de agua por 
producto; previo relleno de ángulos vivos con mortero 1/2:1:4 de cemento, cal viva en pasta 
y arena gruesa. A continuación,
caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de igual o superior calidad, sin diluir con 
pinceleta o llana de acero; extendiendo sobre lo aplicado una lámina de velo de vidrio 
asegurándose que quede bien impregnada por la pintura. Se 
inmediatamente con la pintura aislante a base de caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o 
similar de igual o superior calidad, diluida en una proporción de 1 parte de agua por 
de producto. Se dejará secar mínimo 24 horas y se 
mismo proceso.  Como capa final se aplicará una capa de pintura aislante a base
butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de igual o superior calidad sin diluir de 1,5mm de 
espesor con pinceleta o llana de acero.
 

 
b) Relleno para pendiente (3%)
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En todos aquellos casos de la presencia de revoques muy rugosos u ondulado
un enlucido planchado. Esto deberá realizarse en la totalidad de los muros con problemas 
según indicaciones de la inspección de la obra. 
De ser necesario y a criterio de los especialistas en conservación de la UNC, se deberá 

oque estucado a la cal (cal de Córdoba únicamente) y se le agregará un 
hidrófugo al 10 % del tipo Sika 1 o similar. 
Las mezclas se realizarán con cal en la proporción de 1:3 (cal, arena gruesa) para el jaharro, 
con productos de primera calidad, debiendo la Inspección aprobar estos. 

5.3 Revoque en dinteles metálicos 

Una vez colocados los dinteles y calzados con Sika Grout 212, con el fin que los mismos 
entren en carga, se deberá colocar malla de metal desplegado pesado 
castigados con concreto (arena y cemento) para la posterior ejecución de los revoques 

Deberá tenerse precaución de aplicar una malla de fibra de vidrio de 10x10 y mínimo 110 
gramos por metro cuadrado, con el fin de ejecutar los empalmes de revoques y evitar fisuras 

. Dicha malla deberá empalmar los revoques nuevos con los viejos y 
en el interior del mismo garantizado que la malla absorba las dilataciones y 

contracciones de los revoques. 

una losa accesible sobre el sector de cantina que completará
continuidad de solado de granítico 30x30 en forma de damero. 

Sobre la losa, completamente limpia de polvo, grasa o aceites y libre de partículas flojas se 
de cemento, se darán 2 (dos) manos a pinceleta de una mezcla 

impermeabilizante tipo “SIKA MINIPACK” o similar de igual o superior calidad, teniendo 
cuidado que el sustrato este húmedo, pero libre de charcos y siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. Estas 2 manos se ejecutarán de modo entrecruzado. Se 
ejecutará esto cuidando que el producto cubra totalmente la superficie. La proporción de 
agua de amasado no será mayor al 20% del peso de la mezcla impermeabilizadora. El 
consumo de mezcla se estimará en 1,5kg/m2. Se deberá efectuar un correcto curado, 
evitando el secado prematuro por acción directa del sol, altas temperaturas, vientos o 
corrientes de aire importantes. 

so de curación de la losa, se procederá a dar una mano de 
imprimación de pintura aislante a base de caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de 
igual o superior calidad, diluida en una proporción de 1 parte de agua por 

eno de ángulos vivos con mortero 1/2:1:4 de cemento, cal viva en pasta 
continuación, se aplicará una mano de la pintura aislante a base de 

caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de igual o superior calidad, sin diluir con 
o llana de acero; extendiendo sobre lo aplicado una lámina de velo de vidrio 

asegurándose que quede bien impregnada por la pintura. Se complementará
inmediatamente con la pintura aislante a base de caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o 

de igual o superior calidad, diluida en una proporción de 1 parte de agua por 
secar mínimo 24 horas y se aplicará la segunda capa repitiendo el 

mismo proceso.  Como capa final se aplicará una capa de pintura aislante a base
butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de igual o superior calidad sin diluir de 1,5mm de 
espesor con pinceleta o llana de acero. 

Relleno para pendiente (3%) 

En todos aquellos casos de la presencia de revoques muy rugosos u ondulados, se realizará 
un enlucido planchado. Esto deberá realizarse en la totalidad de los muros con problemas 

De ser necesario y a criterio de los especialistas en conservación de la UNC, se deberá 
oque estucado a la cal (cal de Córdoba únicamente) y se le agregará un 

Las mezclas se realizarán con cal en la proporción de 1:3 (cal, arena gruesa) para el jaharro, 

con el fin que los mismos 
entren en carga, se deberá colocar malla de metal desplegado pesado para luego ser 

de los revoques 

malla de fibra de vidrio de 10x10 y mínimo 110 
es de revoques y evitar fisuras 

. Dicha malla deberá empalmar los revoques nuevos con los viejos y 
o garantizado que la malla absorba las dilataciones y 

completará el claustro con 

aceites y libre de partículas flojas se 
de cemento, se darán 2 (dos) manos a pinceleta de una mezcla 

impermeabilizante tipo “SIKA MINIPACK” o similar de igual o superior calidad, teniendo 
e de charcos y siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Estas 2 manos se ejecutarán de modo entrecruzado. Se 
ejecutará esto cuidando que el producto cubra totalmente la superficie. La proporción de 

ezcla impermeabilizadora. El 
consumo de mezcla se estimará en 1,5kg/m2. Se deberá efectuar un correcto curado, 
evitando el secado prematuro por acción directa del sol, altas temperaturas, vientos o 

so de curación de la losa, se procederá a dar una mano de 
imprimación de pintura aislante a base de caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de 
igual o superior calidad, diluida en una proporción de 1 parte de agua por 2 partes de 

eno de ángulos vivos con mortero 1/2:1:4 de cemento, cal viva en pasta 
una mano de la pintura aislante a base de 

caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de igual o superior calidad, sin diluir con 
o llana de acero; extendiendo sobre lo aplicado una lámina de velo de vidrio 

complementará la saturación 
inmediatamente con la pintura aislante a base de caucho butílico tipo “INERTOLTECH” o 

de igual o superior calidad, diluida en una proporción de 1 parte de agua por 2 partes 
la segunda capa repitiendo el 

mismo proceso.  Como capa final se aplicará una capa de pintura aislante a base de caucho 
butílico tipo “INERTOLTECH” o similar de igual o superior calidad sin diluir de 1,5mm de 
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Sobre la losa ya tratada se ejecutará la pendiente de la cubierta con hormigón aliv
poliestireno expandido granulado, que tendrá una pendiente mínima de 3 % hacia las bocas de 
desagüe (embudos de hierro fundido)
este relleno para pendiente se usará un dosaje de: ½ de cemento, 1 de cal, 2 de arena y 4 de 
perlitas de poliestireno expandido; este dosaje deberá tener un peso específico de 704 kg/m3. 
Este relleno para pendiente tendrá en 
transversales de modo que la superficie de paños no exceda los 16 m2. Las mismas se 
rellenarán con placas de poliestireno expandido de 2cm de espesor y sikaflex 1 A Plus o calida
superior, de acuerdo a ficha técnica del fabricante.
 
c) Aislación hidrófuga (membrana asfáltica
Previa ejecución de la carpeta cementicia, y con posterioridad de la ejecución de la carga
pendiente y garantizada que la superficie sea plana sin ondulaciones y con la pendiente 
correcta hacia los embudos de 
procederá a la aplicación de una mano de pintura asfáltica al solvente de s
Ormiflex A  o calidad superior, a modo de imprimación
colocado de membrana asfáltica geotextil de 4mm con geotextil expuesto con asfalto 
con refuerzo central e inferior de polietileno de
asfáltica y cubierta superior de geotextil de 180 gramo, tipo membrana asfáltica con geotextil, 
expuesto marca Ormiflex código 50 
Finalizado el trabajo, se ejecutará una prueba hidráulica a fin 
la cubierta. 
 
d) Carpeta cementicia 
Sobre el relleno de pendiente se ejecutará una carpeta cementicia con mortero 1/2:1:3 
(cemento, cal, arena gruesa, con el agregado de un hidrófugo tipo sika 1) de 2.5 cm. de 
espesor. 
Esta carpeta continuará las juntas de dilatación dejadas previamente en la capa de relleno para 
pendiente la cual se rellenará con sellador poliuretánico tipo sikaflex 1 A Plus o calidad superior 
de 2cm de espesor. La terminación superficial de esta carpeta se
permitir una correcta colocación de la aislación hidrófuga y estará libre de rebarbas o 
protuberancias. 
 
Se incluye en este ítem la ejecución de la impermeabilización de la cubierta de los baños de 
hombres y discapacitados, repar
solvente, memebrana asfaltica tipo Ormilfex geotextil de 40kg, y luego colocando dos manos 
de membrana liquida tipo Sikalastic 560.
 
7. CIELORRASOS 

a) Suspendido junta tomada
Se aplicarán según plano adjunto
espacio suficiente para alojar entre la losa y el cielorraso los artefactos e instalaciones 
eléctricas, voz y datos, etc. 
Compuesto por un entramado de perfiles metálicos galvanizados c
de acuerdo al cálculo correspondiente y ficha técnica del fabricante. Dichas velas se fijarán a 
la losa de hormigón. En dicho entramado de perfilería galvanizada se colocarán las placas 
de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, confor
área de baños, la placa de ye
Todas las placas deberán contar con elementos que aseguren estabilidad, evitando el efecto 
de succión que se pudiera generar. El Contratista deberá
elementos mencionados, previo a la ejecución de los trabajos.
El cielorraso de baño tendrá, en parte de las mesadas
perimetral que alojará los artefactos de luz, tal y como se indica en la document
gráfica. 
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Sobre la losa ya tratada se ejecutará la pendiente de la cubierta con hormigón aliv
poliestireno expandido granulado, que tendrá una pendiente mínima de 3 % hacia las bocas de 

(embudos de hierro fundido). El espesor mínimo de este relleno será de 5 cm. Para 
este relleno para pendiente se usará un dosaje de: ½ de cemento, 1 de cal, 2 de arena y 4 de 
perlitas de poliestireno expandido; este dosaje deberá tener un peso específico de 704 kg/m3. 

ara pendiente tendrá en toda su extensiónjuntas de dilatación 
de modo que la superficie de paños no exceda los 16 m2. Las mismas se 

rellenarán con placas de poliestireno expandido de 2cm de espesor y sikaflex 1 A Plus o calida
superior, de acuerdo a ficha técnica del fabricante. 

Aislación hidrófuga (membrana asfáltica geotextil bajo carpeta) 
Previa ejecución de la carpeta cementicia, y con posterioridad de la ejecución de la carga
pendiente y garantizada que la superficie sea plana sin ondulaciones y con la pendiente 

embudos de desagües con el fin de evitar que se quede agua estancada, se 
procederá a la aplicación de una mano de pintura asfáltica al solvente de secado rápido tipo 
Ormiflex A  o calidad superior, a modo de imprimación (0,300 litros por m2), para el posterior 
colocado de membrana asfáltica geotextil de 4mm con geotextil expuesto con asfalto 
con refuerzo central e inferior de polietileno de alta densidad de 18 micrones
asfáltica y cubierta superior de geotextil de 180 gramo, tipo membrana asfáltica con geotextil, 

código 50 o calidad superior. 
Finalizado el trabajo, se ejecutará una prueba hidráulica a fin de garantizar la estanqueidad de 

Sobre el relleno de pendiente se ejecutará una carpeta cementicia con mortero 1/2:1:3 
(cemento, cal, arena gruesa, con el agregado de un hidrófugo tipo sika 1) de 2.5 cm. de 

carpeta continuará las juntas de dilatación dejadas previamente en la capa de relleno para 
pendiente la cual se rellenará con sellador poliuretánico tipo sikaflex 1 A Plus o calidad superior 
de 2cm de espesor. La terminación superficial de esta carpeta será perfectamente lisa para 
permitir una correcta colocación de la aislación hidrófuga y estará libre de rebarbas o 

Se incluye en este ítem la ejecución de la impermeabilización de la cubierta de los baños de 
hombres y discapacitados, reparando la carpeta cementicia, colocando pintura asfáltica al 
solvente, memebrana asfaltica tipo Ormilfex geotextil de 40kg, y luego colocando dos manos 
de membrana liquida tipo Sikalastic 560. 

unta tomada 
plano adjunto cielorrasos de placa de roca de yeso tipo Durlock con el 

espacio suficiente para alojar entre la losa y el cielorraso los artefactos e instalaciones 

Compuesto por un entramado de perfiles metálicos galvanizados colgados con velas rígidas 
de acuerdo al cálculo correspondiente y ficha técnica del fabricante. Dichas velas se fijarán a 
la losa de hormigón. En dicho entramado de perfilería galvanizada se colocarán las placas 
de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, conforme a las especificaciones del fabricante. En el 
área de baños, la placa de yeso será anti humedad de 12,5mm. 
Todas las placas deberán contar con elementos que aseguren estabilidad, evitando el efecto 
de succión que se pudiera generar. El Contratista deberá presentar muestras de los 
elementos mencionados, previo a la ejecución de los trabajos. 
El cielorraso de baño tendrá, en parte de las mesadas y box de inodoros
perimetral que alojará los artefactos de luz, tal y como se indica en la document

Sobre la losa ya tratada se ejecutará la pendiente de la cubierta con hormigón alivianado con 
poliestireno expandido granulado, que tendrá una pendiente mínima de 3 % hacia las bocas de 

. El espesor mínimo de este relleno será de 5 cm. Para 
este relleno para pendiente se usará un dosaje de: ½ de cemento, 1 de cal, 2 de arena y 4 de 
perlitas de poliestireno expandido; este dosaje deberá tener un peso específico de 704 kg/m3. 

juntas de dilatación perimetrales, y 
de modo que la superficie de paños no exceda los 16 m2. Las mismas se 

rellenarán con placas de poliestireno expandido de 2cm de espesor y sikaflex 1 A Plus o calidad 

Previa ejecución de la carpeta cementicia, y con posterioridad de la ejecución de la carga para  
pendiente y garantizada que la superficie sea plana sin ondulaciones y con la pendiente 

desagües con el fin de evitar que se quede agua estancada, se 
ecado rápido tipo 
, para el posterior 

colocado de membrana asfáltica geotextil de 4mm con geotextil expuesto con asfalto aditivado, 
de 18 micrones, doble capa 

asfáltica y cubierta superior de geotextil de 180 gramo, tipo membrana asfáltica con geotextil, 

de garantizar la estanqueidad de 

Sobre el relleno de pendiente se ejecutará una carpeta cementicia con mortero 1/2:1:3 
(cemento, cal, arena gruesa, con el agregado de un hidrófugo tipo sika 1) de 2.5 cm. de 

carpeta continuará las juntas de dilatación dejadas previamente en la capa de relleno para 
pendiente la cual se rellenará con sellador poliuretánico tipo sikaflex 1 A Plus o calidad superior 

rá perfectamente lisa para 
permitir una correcta colocación de la aislación hidrófuga y estará libre de rebarbas o 

Se incluye en este ítem la ejecución de la impermeabilización de la cubierta de los baños de 
ando la carpeta cementicia, colocando pintura asfáltica al 

solvente, memebrana asfaltica tipo Ormilfex geotextil de 40kg, y luego colocando dos manos 

cielorrasos de placa de roca de yeso tipo Durlock con el 
espacio suficiente para alojar entre la losa y el cielorraso los artefactos e instalaciones 

olgados con velas rígidas 
de acuerdo al cálculo correspondiente y ficha técnica del fabricante. Dichas velas se fijarán a 
la losa de hormigón. En dicho entramado de perfilería galvanizada se colocarán las placas 

me a las especificaciones del fabricante. En el 

Todas las placas deberán contar con elementos que aseguren estabilidad, evitando el efecto 
presentar muestras de los 

y box de inodoros, una garganta 
perimetral que alojará los artefactos de luz, tal y como se indica en la documentación 
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La empresa deberá desarrollar los planos correspondientes con los detalles para su 
ejecución. 
 
 
 
8. SOLADOS 

Previo a la ejecución de los trabajos de contrapiso, y con el arqueólogo de la empresa en el 
lugar se realizará un informe de la situ
registrado a los efectos históricos.
No se podrá ejecutar los contrapisos
empresa y los asesores de la Secretaría de Planeamiento Fisco.
 
Contrapiso H° 
a) Reparación de contrapisos y carpetas

Se deberá reparar el contrapiso de los sectores donde se ha demolido el piso, como así 
también en los sectores donde se realizará la instalación cloacal nueva.
Así mismo se deberá verificar y de ser necesario rectifi
al desagüe cloacal se rellenar
necesario, se compactará con los medios y materiales que aseguren la estabilidad del 
contrapiso, de manera que quede firme y en p
El Contratista se hace responsable de cualquier asentamiento que se produzca.
Una vez realizados el relleno, compactación y capa aisladora de film de polietileno de 200 
micrones, se procederá a realizar el co
188 de 6mm espesor y 15cm x 15cm de trama, siendo responsabilidad del Contratista
dimensionamiento definitivo, en los mismos términos del ítem Estructuras. El espesor 
mínimo será de 10 cm.  
La superficie de terminación estará por debajo del nivel de piso terminado tantos 
centímetros como para permitir la correcta colocación o terminación del piso 
correspondiente. 
En este ítem se incluye la realización de la carpeta correspondiente de la siguiente manera:
sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado y antes que se produzca el fragüe se 
extenderá una capa de mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) de 25 mm de espesor. Sobre 
esta capa de mortero y antes de su fragüe se ejecutará un enlucido con mortero 1:
(cemento, arena fina) de 5 mm de espesor mínimo.
No se podrá ejecutar ningún contrapiso ni carpeta sin antes no tener en obra muestra de los 
pisos a instalar y que los mismos estén aprobados por la inspección, con el fin de evitar 
inconvenientes en los espesores y niveles de terminación.
 

Pisos 

Se incluye en todos los ítems de pisos la ejecución de juntas de dilatación de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Dichas juntas de dilatación serán materializadas por 
perfiles de aluminio y junta flexible tipo Atrim Euro 5755.

 
a) Granítico 30x30 en baños, 
Se colocará en la totalidad de los sanitarios en forma de damero como se muestra en plano 
de detalle de baños. 
Se colocará piso granítico compacto
terraza, el resto del piso granítico será blanco)
teniendo en cuenta lo indicado en plano
En la terraza accesible propuesta también se 
proveniente de la galería. Este 
tipo de piso colocado. 
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La empresa deberá desarrollar los planos correspondientes con los detalles para su 

Previo a la ejecución de los trabajos de contrapiso, y con el arqueólogo de la empresa en el 
lugar se realizará un informe de la situación y estado del sector con el fin de que quede 
registrado a los efectos históricos. 

los contrapisos sin la autorización por escrito del arqueólogo de la 
empresa y los asesores de la Secretaría de Planeamiento Fisco. 

a) Reparación de contrapisos y carpetas 

Se deberá reparar el contrapiso de los sectores donde se ha demolido el piso, como así 
también en los sectores donde se realizará la instalación cloacal nueva. 
Así mismo se deberá verificar y de ser necesario rectificar para darle la pendiente necesaria 
al desagüe cloacal se rellenará el nivel de piso existente hasta llegar al nivel de piso 

á con los medios y materiales que aseguren la estabilidad del 
contrapiso, de manera que quede firme y en perfectas condiciones de recibir el nuevo piso.  
El Contratista se hace responsable de cualquier asentamiento que se produzca.
Una vez realizados el relleno, compactación y capa aisladora de film de polietileno de 200 
micrones, se procederá a realizar el contrapiso con hormigón H21 e irá armado con malla Q 
188 de 6mm espesor y 15cm x 15cm de trama, siendo responsabilidad del Contratista
dimensionamiento definitivo, en los mismos términos del ítem Estructuras. El espesor 

e de terminación estará por debajo del nivel de piso terminado tantos 
centímetros como para permitir la correcta colocación o terminación del piso 

En este ítem se incluye la realización de la carpeta correspondiente de la siguiente manera:
sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado y antes que se produzca el fragüe se 
extenderá una capa de mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) de 25 mm de espesor. Sobre 
esta capa de mortero y antes de su fragüe se ejecutará un enlucido con mortero 1:
(cemento, arena fina) de 5 mm de espesor mínimo. 
No se podrá ejecutar ningún contrapiso ni carpeta sin antes no tener en obra muestra de los 
pisos a instalar y que los mismos estén aprobados por la inspección, con el fin de evitar 

spesores y niveles de terminación. 

Se incluye en todos los ítems de pisos la ejecución de juntas de dilatación de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Dichas juntas de dilatación serán materializadas por 

flexible tipo Atrim Euro 5755. 

en baños, cantina, oficina, depósito y terraza 
en la totalidad de los sanitarios en forma de damero como se muestra en plano 

compacto blanco y negro, según corresponda (damero solo en la 
terraza, el resto del piso granítico será blanco) finalizado con pulido en baños y

lo indicado en plano. 
En la terraza accesible propuesta también se colocará piso granítico siguiendo el diseño 

Este ítem incluye la colocación del zócalo correspondiente al 

La empresa deberá desarrollar los planos correspondientes con los detalles para su 

Previo a la ejecución de los trabajos de contrapiso, y con el arqueólogo de la empresa en el 
ación y estado del sector con el fin de que quede 

sin la autorización por escrito del arqueólogo de la 

Se deberá reparar el contrapiso de los sectores donde se ha demolido el piso, como así 

car para darle la pendiente necesaria 
el nivel de piso existente hasta llegar al nivel de piso 

á con los medios y materiales que aseguren la estabilidad del 
erfectas condiciones de recibir el nuevo piso.  

El Contratista se hace responsable de cualquier asentamiento que se produzca. 
Una vez realizados el relleno, compactación y capa aisladora de film de polietileno de 200 

con hormigón H21 e irá armado con malla Q 
188 de 6mm espesor y 15cm x 15cm de trama, siendo responsabilidad del Contratista su 
dimensionamiento definitivo, en los mismos términos del ítem Estructuras. El espesor 

e de terminación estará por debajo del nivel de piso terminado tantos 
centímetros como para permitir la correcta colocación o terminación del piso 

En este ítem se incluye la realización de la carpeta correspondiente de la siguiente manera: 
sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado y antes que se produzca el fragüe se 
extenderá una capa de mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) de 25 mm de espesor. Sobre 
esta capa de mortero y antes de su fragüe se ejecutará un enlucido con mortero 1:1 

No se podrá ejecutar ningún contrapiso ni carpeta sin antes no tener en obra muestra de los 
pisos a instalar y que los mismos estén aprobados por la inspección, con el fin de evitar 

Se incluye en todos los ítems de pisos la ejecución de juntas de dilatación de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Dichas juntas de dilatación serán materializadas por 

en la totalidad de los sanitarios en forma de damero como se muestra en plano 

, según corresponda (damero solo en la 
n baños y cantina, 

siguiendo el diseño 
correspondiente al 
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El piso se pegará de acuerdo a recomendaciones del fabricante, para tal caso la empresa 
deberá entregar la ficha técnica a l
aprobación. 
Se deberán tomar las juntas de los pisos al día siguiente de aplicados con el fin de evitar 
que las juntas se ensucien y la pastina no pueda penetrar.
Incluye este ítem el pulido y terminaci
ningún diente. Deberá lograr el brillo espejo.
 
c) Granito natural 20x20 gris mara 
ingreso 
En el sector de galería se colocarán
 
d) Solia de mármol 
Se colocarán los umbrales y solias
ser necesario se completará con placas 
donde se encuentren faltantes, sean 
Inspección de obra. 
La inspección autorizará la utilización o no de las solias y umbrales recuperados de las 
remociones, en caso de que a criterio de l
deficiencias, la contratita proveerá de los mármoles necesarios para la colocación de solias 
y umbrales en donde indica los planos y en todos los cambios de 
indicados en plano. 
 
e) Reparación de lajas existentes
En el patio donde se retiró el piso de lajas existentes, se volverá a colocar el mismo, es decir 
las mismas piezas que fueron retiradas como se indica en el ítem Remociones, de haber 
sufrido algún deterioro las piezas extraídas, la contratista deberá proveer idénticas piezas a 
su costo y cargo. 
Cabe aclarar que, este piso, deberá quedar en perfectas condiciones de transitabilidad sin 
asperezas ni sobresaltos. 
A los efectos de garantizar la correcta ubicación de las piezas los especialistas en 
conservación indicarán la ubicación de la
realizados previo a la remoción e indicarán la mejor manera de colocarlo.
 
f) Zócalo granítico 30x10 compacto (baños, cantina, oficina y depósito)
En todos los pisos de graníticos 30x30, se colocarán zócalos de mosai
de 30x10 color blanco h:10cm. 
Las uniones entre zócalos con cambio de dirección se realizarán a inglete, no aceptándose 
uniones a topes entre zócalos.
Los zócalos se pegarán con pegamento Blangino o calidad similar, deberán mantener 
perfectamente las líneas y niveles.
 

NOTA ACLARATORIA: 
SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEE EL COLEGIO. 
LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR.
 
9. REVESTIMIENTO 

9.1 Revestimiento cerámico en baños. 

En sanitarios se colocará revestimiento 
de primera calidad de 29x59cm deberá presentar muestra de varias piezas (mínimo 4 
unidades) para ser aprobado por la inspección, la instalación será
plano, con pegamento especial para este tipo de cerámicos tipo Klaukol 
similar o de superior calidad, en proporciones, dosajes y modo de empleo conforme a lo 
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El piso se pegará de acuerdo a recomendaciones del fabricante, para tal caso la empresa 
deberá entregar la ficha técnica a la inspección previo al inicio de los trabajos para su 

Se deberán tomar las juntas de los pisos al día siguiente de aplicados con el fin de evitar 
que las juntas se ensucien y la pastina no pueda penetrar. 
Incluye este ítem el pulido y terminación encerado del piso con el fin de que quede sin 
ningún diente. Deberá lograr el brillo espejo. 

Granito natural 20x20 gris mara leather en galería, vereda perimetral

colocarán pisos granito natural 20x20 gris mara leather

solias existentes que habían sido retirados con anterioridad, de 
con placas de mármol idénticas a las existentes,

donde se encuentren faltantes, sean estas piezas completas o tramos según criterio de la 

La inspección autorizará la utilización o no de las solias y umbrales recuperados de las 
remociones, en caso de que a criterio de la inspección no puedan ser utilizadas, por tener 
deficiencias, la contratita proveerá de los mármoles necesarios para la colocación de solias 
y umbrales en donde indica los planos y en todos los cambios de pisos, aunque no estén 

e lajas existentes 
el piso de lajas existentes, se volverá a colocar el mismo, es decir 

las mismas piezas que fueron retiradas como se indica en el ítem Remociones, de haber 
sufrido algún deterioro las piezas extraídas, la contratista deberá proveer idénticas piezas a 

Cabe aclarar que, este piso, deberá quedar en perfectas condiciones de transitabilidad sin 

A los efectos de garantizar la correcta ubicación de las piezas los especialistas en 
conservación indicarán la ubicación de las mismas de acuerdo a los relevamientos 
realizados previo a la remoción e indicarán la mejor manera de colocarlo. 

compacto (baños, cantina, oficina y depósito) 
En todos los pisos de graníticos 30x30, se colocarán zócalos de mosaico granítico

h:10cm.  
Las uniones entre zócalos con cambio de dirección se realizarán a inglete, no aceptándose 
uniones a topes entre zócalos. 

con pegamento Blangino o calidad similar, deberán mantener 
perfectamente las líneas y niveles. 

SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEE EL COLEGIO.  
LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR.

Revestimiento cerámico en baños.  

En sanitarios se colocará revestimiento cerámico aspen blanco mate cerro negro o similar 
de primera calidad de 29x59cm deberá presentar muestra de varias piezas (mínimo 4 
unidades) para ser aprobado por la inspección, la instalación será según indicación e
plano, con pegamento especial para este tipo de cerámicos tipo Klaukol 

o de superior calidad, en proporciones, dosajes y modo de empleo conforme a lo 

El piso se pegará de acuerdo a recomendaciones del fabricante, para tal caso la empresa 
a inspección previo al inicio de los trabajos para su 

Se deberán tomar las juntas de los pisos al día siguiente de aplicados con el fin de evitar 

ón encerado del piso con el fin de que quede sin 

, vereda perimetral y hall de 

leather. 

existentes que habían sido retirados con anterioridad, de 
de mármol idénticas a las existentes, en los lugares 

piezas completas o tramos según criterio de la 

La inspección autorizará la utilización o no de las solias y umbrales recuperados de las 
a inspección no puedan ser utilizadas, por tener 

deficiencias, la contratita proveerá de los mármoles necesarios para la colocación de solias 
aunque no estén 

el piso de lajas existentes, se volverá a colocar el mismo, es decir 
las mismas piezas que fueron retiradas como se indica en el ítem Remociones, de haber 
sufrido algún deterioro las piezas extraídas, la contratista deberá proveer idénticas piezas a 

Cabe aclarar que, este piso, deberá quedar en perfectas condiciones de transitabilidad sin 

A los efectos de garantizar la correcta ubicación de las piezas los especialistas en 
s mismas de acuerdo a los relevamientos 

 
co granítico compacto 

Las uniones entre zócalos con cambio de dirección se realizarán a inglete, no aceptándose 

con pegamento Blangino o calidad similar, deberán mantener 

LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR. 

cerámico aspen blanco mate cerro negro o similar 
de primera calidad de 29x59cm deberá presentar muestra de varias piezas (mínimo 4 

según indicación en 
plano, con pegamento especial para este tipo de cerámicos tipo Klaukol impermeable, 

o de superior calidad, en proporciones, dosajes y modo de empleo conforme a lo 
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indicado por el fabricante. A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejec
primera columna de arriba hacia abajo, tomando como punto de partida el nivel de cielorraso 
superior, el cual deberá tener una pieza entera, llevando los cortes hacia el nivel de piso,
teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de cerámi
canillas, duchas y accesorios en general. El resto de las hiladas se podrán trabajar de abajo 
hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo 
que los cortes horizontales necesarios, se
en el remate se coloquen cerámicos completos.
Las juntas serán las indicadas por el fabricante, no pudiendo superar los 1,5mm, para 
garantizar la calidad del cerámico a colocar, observándose una perfecta al
coincidencia entre ellas; serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con 
pastina del mismo color del cerámico, al día siguiente de la colocación de los cerámicos.
En caso de haber aberturas, se 
El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendrá por rebajas o calados, no 
admitiéndose cortes para completar una pieza. No se admiten que en caños se realicen 
cortes cuadrados con amoladora, deberán realizarse con mecha c
correspondiente roseta de terminación En los ángulos salientes se colocarán perfiles tipo 
“Atrim modelo Quadra cromo mate y será de aluminio anodizado”, similar o de superior 
calidad. 

NOTA ACLARATORIA: 
SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES 
LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR.
 

10. CARPINTERÍA 

a)Carpintería de madera (incluida los vidrios
Previo a la realización de las aberturas, deberá presentar 
aprobación. 
Deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes en cuanto a vidrios.
El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que no 
hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a 
sean necesarios para su debida interpretación y construcción.
Deberá presentar muestra de los materiales, uniones, herrajes, etc, para ser aprobada, no 
se aceptarán aberturas que no tengan la aprobación previa desde la Dirección de Estud
Programas y Proyectos. 
El contratista deberá ejecutar los trabajos
su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos 
ellos y en las especificaciones no se mencionen t
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y 
especificaciones, serán exactamente los provistos y las posibles variaciones o cambios se 
someterán a juicio de la inspecció
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas 
y el Contratista las acepta sujetas a posibles variaciones.
Las medidas serán definitivas solo cuando el Cont
cuenta y riesgo, siendo la contratista responsable única de estas mediciones.
La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de 
plantas, como así también el sentido de a
verificarán antes de su ejecución.
Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de 
todas las partes complementarias.
El contratista deberá presentar para su aprobación
muestras de los distintos tipos de materiales, y todos los elementos que componen las 
aberturas y estructuras, ya sean fijas o móviles, y especialmente herrajes.
Para los herrajes, el Contratista los proveerá en canti
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indicado por el fabricante. A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejec
primera columna de arriba hacia abajo, tomando como punto de partida el nivel de cielorraso 
superior, el cual deberá tener una pieza entera, llevando los cortes hacia el nivel de piso,
teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de cerámicos con los ejes de piletas, 
canillas, duchas y accesorios en general. El resto de las hiladas se podrán trabajar de abajo 
hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo 
que los cortes horizontales necesarios, se produzcan en la hilada en contacto con el piso y 
en el remate se coloquen cerámicos completos. 
Las juntas serán las indicadas por el fabricante, no pudiendo superar los 1,5mm, para 
garantizar la calidad del cerámico a colocar, observándose una perfecta al
coincidencia entre ellas; serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con 
pastina del mismo color del cerámico, al día siguiente de la colocación de los cerámicos.
En caso de haber aberturas, se sortearán estas y se llegará a la altura mencionada.
El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendrá por rebajas o calados, no 
admitiéndose cortes para completar una pieza. No se admiten que en caños se realicen 
cortes cuadrados con amoladora, deberán realizarse con mecha copa y contara con la 
correspondiente roseta de terminación En los ángulos salientes se colocarán perfiles tipo 
“Atrim modelo Quadra cromo mate y será de aluminio anodizado”, similar o de superior 

SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEE EL COLEGIO.  
LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR.

(incluida los vidrios en la cotización) 
Previo a la realización de las aberturas, deberá presentar muestra de la madera

Deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes en cuanto a vidrios. 
El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que no 
hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a tamaño natural que 
sean necesarios para su debida interpretación y construcción. 
Deberá presentar muestra de los materiales, uniones, herrajes, etc, para ser aprobada, no 

aberturas que no tengan la aprobación previa desde la Dirección de Estud

El contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a 
su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos 
ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios a tal efecto.
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y 
especificaciones, serán exactamente los provistos y las posibles variaciones o cambios se 
someterán a juicio de la inspección y/o proyectista de la obra que podría o no aceptarlas. 
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas 
y el Contratista las acepta sujetas a posibles variaciones. 
Las medidas serán definitivas solo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su 
cuenta y riesgo, siendo la contratista responsable única de estas mediciones.
La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de 
plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se 
verificarán antes de su ejecución. 
Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de 
todas las partes complementarias. 
El contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las 
muestras de los distintos tipos de materiales, y todos los elementos que componen las 
aberturas y estructuras, ya sean fijas o móviles, y especialmente herrajes. 
Para los herrajes, el Contratista los proveerá en cantidad, tipo y calidad determinados para 

indicado por el fabricante. A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una 
primera columna de arriba hacia abajo, tomando como punto de partida el nivel de cielorraso 
superior, el cual deberá tener una pieza entera, llevando los cortes hacia el nivel de piso, 

cos con los ejes de piletas, 
canillas, duchas y accesorios en general. El resto de las hiladas se podrán trabajar de abajo 
hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo 

produzcan en la hilada en contacto con el piso y 

Las juntas serán las indicadas por el fabricante, no pudiendo superar los 1,5mm, para 
garantizar la calidad del cerámico a colocar, observándose una perfecta alineación y 
coincidencia entre ellas; serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con 
pastina del mismo color del cerámico, al día siguiente de la colocación de los cerámicos. 

ra mencionada. 
El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendrá por rebajas o calados, no 
admitiéndose cortes para completar una pieza. No se admiten que en caños se realicen 

opa y contara con la 
correspondiente roseta de terminación En los ángulos salientes se colocarán perfiles tipo 
“Atrim modelo Quadra cromo mate y será de aluminio anodizado”, similar o de superior 

LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR. 

muestra de la madera para su 

El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que no 
tamaño natural que 

Deberá presentar muestra de los materiales, uniones, herrajes, etc, para ser aprobada, no 
aberturas que no tengan la aprobación previa desde la Dirección de Estudios, 

de forma que resulten completos y adecuados a 
su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aun cuando en 

odos los elementos necesarios a tal efecto. 
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y 
especificaciones, serán exactamente los provistos y las posibles variaciones o cambios se 

n y/o proyectista de la obra que podría o no aceptarlas. 
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas 

ratista las haya verificado en obra, por su 
cuenta y riesgo, siendo la contratista responsable única de estas mediciones. 
La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de 

brir de las hojas de las puertas, las que se 

Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de 

y antes de comenzar los trabajos, las 
muestras de los distintos tipos de materiales, y todos los elementos que componen las 

dad, tipo y calidad determinados para 
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cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos ya se encuentra incluido en la 
estructura de la cual forma parte.
Este ítem está referido a las aberturas exteriores (partes fijas, móviles y sus marcos), y 
demás elementos indicados en planillas y planos correspondientes.
Esta carpintería será madera, quina para marcos y cedro para hojas.
Los vidrios serán laminados, recordando que la empresa deber dar cumplimiento a la 
normativa vigente y sus requerimientos en
Todas las medidas serán verificadas en obra.
Se realizarán las pruebas de estanqueidad de agua, aplicando con hidrolavadora, según 
normativa. 
Toda la tornillería para armado y fijación en obra tales como tornillos, bulones, 
arandelas deberán ser, según el caso, de aluminio, de acero inoxidable no magnético o 
acero protegido con capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo a las 
especificaciones ASTM A 165
Cualquier deficiencia de ejecución de la
devolución. 
Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 
contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 
especifique en pliego, y sea nec
No se aceptarán vidrios manchados, ya sea que viene así desde la fábrica o se manchen en 
obra. La empresa deberá reemplazar los vidrios, 
instaladas. Deberá garantizar
Se incluye en este ítem el reacondicionamiento de las aberturas de los baños, archivo y 
oficina, de acuerdo a la planilla de aberturas.
Se incluye en este ítem la ejecución de la abertura de vidrio templad
indicada en plano. 
Se incluye en este ítem la restauración y completado de la puerta de acceso a la circulación 
donde se baja el piso. Se incluye también la extensión de los marcos de ambos vanos 
 
b) Tabiques interiores de placa de 
Se ejecutará en los lugares indicados en planos de la siguiente manera:
Estructura. 
Deberá ejecutarse de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Perfiles metálicos soleras y montantes de chapa galvanizada de 0,56mm de espesor de 35 x 
70mm cada 40cm colocadas en forma vertical y horizontal, remachadas entre 
los muros piso y techo mediante tacos de fijación y tornillos.
Los tabiques irán de piso a techo, no se puede dejar embutido el perfil en el contrapiso o 
carpeta, el mismo deberá ser apoyado sobre el piso y deberá contar con la correspondiente 
banda acústica aplicada antes de fijar los perfiles a muros, pisos y losa.
Placas tipo DurlockER (extra resistencia)
De roca de yeso de 1,20 x 2,40 m. aproximadamente y de 12,5mm de espesor revestidas en 
ambas caras con papel de celulosa especial a fin de dar rigidez a la placa y colocados a 
ambos lados de la estructura con tornillos auto perfo
Terminación 
Las juntas serán tomadas con masilla al igual que deberán quedar tapadas las cabezas de 
tornillos dando una terminación perfectamente uniforme y lisa, para la definición perfecta de 
los filos se colocarán cubre cantos de chapa galvaniza
En todos los tabiques se colocará lana de vidrio tipo
rígida y cortada cada 40cm. Se deberá cubrir el tabique al 100%, sin dejar ningún sector sin 
la aplicación de dicha lana de vidrio. 
 
d) Tabique sanitario 
Las carpinterías serán de placas autoportante de MDF 
por la inspección. La estructura 
marca y deberá presentar muestras antes de comenzar con los trabajos con 
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cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos ya se encuentra incluido en la 
estructura de la cual forma parte. 
Este ítem está referido a las aberturas exteriores (partes fijas, móviles y sus marcos), y 

más elementos indicados en planillas y planos correspondientes. 
madera, quina para marcos y cedro para hojas. 

laminados, recordando que la empresa deber dar cumplimiento a la 
normativa vigente y sus requerimientos en cuanto a vidrios de seguridad. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. 
Se realizarán las pruebas de estanqueidad de agua, aplicando con hidrolavadora, según 

Toda la tornillería para armado y fijación en obra tales como tornillos, bulones, 
arandelas deberán ser, según el caso, de aluminio, de acero inoxidable no magnético o 
acero protegido con capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo a las 
especificaciones ASTM A 165-55 y A 164-55. 
Cualquier deficiencia de ejecución de la carpintería constatada será motivo para su 

Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 
contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 
especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos.
No se aceptarán vidrios manchados, ya sea que viene así desde la fábrica o se manchen en 
obra. La empresa deberá reemplazar los vidrios, aun cuando las carpinterías ya estén 
instaladas. Deberá garantizar el perfecto estado hasta la recepción provisoria.
Se incluye en este ítem el reacondicionamiento de las aberturas de los baños, archivo y 
oficina, de acuerdo a la planilla de aberturas. 
Se incluye en este ítem la ejecución de la abertura de vidrio templado y marco de aluminio 

Se incluye en este ítem la restauración y completado de la puerta de acceso a la circulación 
donde se baja el piso. Se incluye también la extensión de los marcos de ambos vanos 

) Tabiques interiores de placa de roca de yeso 
Se ejecutará en los lugares indicados en planos de la siguiente manera: 

Deberá ejecutarse de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 
Perfiles metálicos soleras y montantes de chapa galvanizada de 0,56mm de espesor de 35 x 
70mm cada 40cm colocadas en forma vertical y horizontal, remachadas entre 
los muros piso y techo mediante tacos de fijación y tornillos. 

án de piso a techo, no se puede dejar embutido el perfil en el contrapiso o 
carpeta, el mismo deberá ser apoyado sobre el piso y deberá contar con la correspondiente 
banda acústica aplicada antes de fijar los perfiles a muros, pisos y losa. 

ockER (extra resistencia) 
De roca de yeso de 1,20 x 2,40 m. aproximadamente y de 12,5mm de espesor revestidas en 
ambas caras con papel de celulosa especial a fin de dar rigidez a la placa y colocados a 
ambos lados de la estructura con tornillos auto perforantes. 

Las juntas serán tomadas con masilla al igual que deberán quedar tapadas las cabezas de 
tornillos dando una terminación perfectamente uniforme y lisa, para la definición perfecta de 
los filos se colocarán cubre cantos de chapa galvanizada. 
En todos los tabiques se colocará lana de vidrio tipo ISOVER ACUSTIVER P500 de 
rígida y cortada cada 40cm. Se deberá cubrir el tabique al 100%, sin dejar ningún sector sin 
la aplicación de dicha lana de vidrio.  

Las carpinterías serán de placas autoportante de MDF 18mm con melamina d
por la inspección. La estructura será de aluminio pintado blanco, tendrá herrajes de primera 
marca y deberá presentar muestras antes de comenzar con los trabajos con 

cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos ya se encuentra incluido en la 

Este ítem está referido a las aberturas exteriores (partes fijas, móviles y sus marcos), y 

laminados, recordando que la empresa deber dar cumplimiento a la 

Se realizarán las pruebas de estanqueidad de agua, aplicando con hidrolavadora, según 

Toda la tornillería para armado y fijación en obra tales como tornillos, bulones, tuercas y 
arandelas deberán ser, según el caso, de aluminio, de acero inoxidable no magnético o 
acero protegido con capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo a las 

carpintería constatada será motivo para su 

Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 
contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 

esario para la perfecta terminación de los trabajos. 
No se aceptarán vidrios manchados, ya sea que viene así desde la fábrica o se manchen en 

cuando las carpinterías ya estén 
el perfecto estado hasta la recepción provisoria. 

Se incluye en este ítem el reacondicionamiento de las aberturas de los baños, archivo y 

o y marco de aluminio 

Se incluye en este ítem la restauración y completado de la puerta de acceso a la circulación 
donde se baja el piso. Se incluye también la extensión de los marcos de ambos vanos  

Perfiles metálicos soleras y montantes de chapa galvanizada de 0,56mm de espesor de 35 x 
70mm cada 40cm colocadas en forma vertical y horizontal, remachadas entre sí y tomadas a 

án de piso a techo, no se puede dejar embutido el perfil en el contrapiso o 
carpeta, el mismo deberá ser apoyado sobre el piso y deberá contar con la correspondiente 

De roca de yeso de 1,20 x 2,40 m. aproximadamente y de 12,5mm de espesor revestidas en 
ambas caras con papel de celulosa especial a fin de dar rigidez a la placa y colocados a 

Las juntas serán tomadas con masilla al igual que deberán quedar tapadas las cabezas de 
tornillos dando una terminación perfectamente uniforme y lisa, para la definición perfecta de 

ISOVER ACUSTIVER P500 de 100mm 
rígida y cortada cada 40cm. Se deberá cubrir el tabique al 100%, sin dejar ningún sector sin 

con melamina de color a definir 
de aluminio pintado blanco, tendrá herrajes de primera 

marca y deberá presentar muestras antes de comenzar con los trabajos con el fin de ser 
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aprobados. 
Las mismas tendrán cantos de aluminio al igual que las placas divisorias indicadas en planos 
pintadas de blanco. Las puertas serán color ceniza, como los baños ya existentes.
El Contratista deberá calcular la sección de los perfile
dichos cálculos para su aprobación, siguiendo la misma mecánica que la indicada para 
estructuras de Hº y metálica. 
Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 
contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 
especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos.
Deberá presentar los planos constructivos para su aprobación.
En este ítem están incluidos los refuerzos para e
no pueden anclarse a la placa de yeso o perfiles galvanizados de dicha estructura, contarán 
con el correspondiente refuerzo que deberá ser verificado por la contratista.
 
e) Cortina de enrollar de acero galvanizad
Se colocará una puerta/cortina enrollable en el sector que limita la cantina con el hall de 
ingreso.  
Deberá presentar muestra de las tablillas, serán perforadas con visibilidad al 50% de 85mm 
x 0,95mm de sección 
Será pintado con pintura epoxi horneado 
para su aprobación. 
Se incluye en este ítem el motor, donde deberá presenta ficha técnica de acuerdo al peso de 
la cortina con el fin de su aprobación.
Con la inspección de definirá la ubicación del motos
 
11. VIDRIOS Y ESPEJOS 

Deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, respecto a vidrios de seguridad. Todos los 
vidrios de seguridad deberán 
caso de no contar con la misma
inspección, sin dar reclamo algún por parte de la contratista. 

a) Vidrios de aberturas en general
Serán de laminado 3+3 como mínimo o mayor si la normativa lo indica
stickers de identificación de los mismos, no podrá retirarlos hasta que la inspección lo 
indique. En caso de no contar con el mismo, la inspección podrá indicar a la contratista que 
retire dicho vidrio para su análisis y ensayos.  
(Este ítem está incluido en carpintería 
 
b) Espejos de 4mm 
Sobre la mesada del sector bachas, se colocará
las indicadas en plano. 
Serán de cristal float de superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna 
deformación o distorsión de la imagen reflejada.
Los espejos serán pegados sobre el tabique divisorio mediante pegamento a base de 
siliconas apta para espejos. 
Contarán con un marco de perfiles de acero inoxidable de 10mm.
 
c) Vidrio templado laminado 
Se colocará vidrio templado laminado 
Contará con lo necesario para la fijación en la baranda.
 
d) Vidrio con protección filtro 
En las aberturas del archivo, se colocará un vidrio templado con su correspondite marco de 
perfil “U” de aluminio color negro, en condiciones similares a las actuales, en el plomo 
externo del vano. Dichos vidrios llevarán una lámina de protección con fitlro U
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Las mismas tendrán cantos de aluminio al igual que las placas divisorias indicadas en planos 
pintadas de blanco. Las puertas serán color ceniza, como los baños ya existentes.
El Contratista deberá calcular la sección de los perfiles. Presentará ante la Inspección 
dichos cálculos para su aprobación, siguiendo la misma mecánica que la indicada para 

 
Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 

ner en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 
especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos.
Deberá presentar los planos constructivos para su aprobación. 
En este ítem están incluidos los refuerzos para el sostenimiento de los paneles, los mi
no pueden anclarse a la placa de yeso o perfiles galvanizados de dicha estructura, contarán 
con el correspondiente refuerzo que deberá ser verificado por la contratista. 

e) Cortina de enrollar de acero galvanizado 
una puerta/cortina enrollable en el sector que limita la cantina con el hall de 

Deberá presentar muestra de las tablillas, serán perforadas con visibilidad al 50% de 85mm 

Será pintado con pintura epoxi horneado color negra, deberá presentar muestra de la pintura 

Se incluye en este ítem el motor, donde deberá presenta ficha técnica de acuerdo al peso de 
la cortina con el fin de su aprobación. 
Con la inspección de definirá la ubicación del motos y comandos de acceso. 

Deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, respecto a vidrios de seguridad. Todos los 
deberán contar con marca indeleble de la composición del vidrio, en 

caso de no contar con la misma, los vidrios serán rechazados de inmediato por la 
inspección, sin dar reclamo algún por parte de la contratista.  

a) Vidrios de aberturas en general 
como mínimo o mayor si la normativa lo indica. Deberá contar con el 

tificación de los mismos, no podrá retirarlos hasta que la inspección lo 
de no contar con el mismo, la inspección podrá indicar a la contratista que 

retire dicho vidrio para su análisis y ensayos.   
(Este ítem está incluido en carpintería para la certificación). 

Sobre la mesada del sector bachas, se colocará un espejo de 4 mm cuyas medidas serán 

Serán de cristal float de superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna 
distorsión de la imagen reflejada. 

Los espejos serán pegados sobre el tabique divisorio mediante pegamento a base de 

Contarán con un marco de perfiles de acero inoxidable de 10mm. 

laminado de 10+10 con sello indeleble 
laminado de 10+10 en la baranda de la terraza accesible.

Contará con lo necesario para la fijación en la baranda. 

filtro UV al 100% 
las aberturas del archivo, se colocará un vidrio templado con su correspondite marco de 

perfil “U” de aluminio color negro, en condiciones similares a las actuales, en el plomo 
externo del vano. Dichos vidrios llevarán una lámina de protección con fitlro U

Las mismas tendrán cantos de aluminio al igual que las placas divisorias indicadas en planos 
pintadas de blanco. Las puertas serán color ceniza, como los baños ya existentes. 

s. Presentará ante la Inspección 
dichos cálculos para su aprobación, siguiendo la misma mecánica que la indicada para 

Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 
ner en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 

especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos. 

l sostenimiento de los paneles, los mismos 
no pueden anclarse a la placa de yeso o perfiles galvanizados de dicha estructura, contarán 

 

una puerta/cortina enrollable en el sector que limita la cantina con el hall de 

Deberá presentar muestra de las tablillas, serán perforadas con visibilidad al 50% de 85mm 

color negra, deberá presentar muestra de la pintura 

Se incluye en este ítem el motor, donde deberá presenta ficha técnica de acuerdo al peso de 

 

Deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, respecto a vidrios de seguridad. Todos los 
contar con marca indeleble de la composición del vidrio, en 

, los vidrios serán rechazados de inmediato por la 

. Deberá contar con el 
tificación de los mismos, no podrá retirarlos hasta que la inspección lo 
de no contar con el mismo, la inspección podrá indicar a la contratista que 

espejo de 4 mm cuyas medidas serán 

Serán de cristal float de superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna 

Los espejos serán pegados sobre el tabique divisorio mediante pegamento a base de 

en la baranda de la terraza accesible. 

las aberturas del archivo, se colocará un vidrio templado con su correspondite marco de 
perfil “U” de aluminio color negro, en condiciones similares a las actuales, en el plomo 
externo del vano. Dichos vidrios llevarán una lámina de protección con fitlro UV al 100%, 
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marca 3M o calidad superior. Deberá presentar muestra y ficha técnica para su aprobación.
Deberá presentar el correspondiente certificado y garantía de fábrica del laminado y 
colocación.  
 

12.HERRERIA 

GENERALIDADES 
Todos los elementos incluidos 
especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos, y a las indicaciones de la 
Inspección. 
Los perfiles, tubos, chapas, planchuelas y demás elementos utilizados serán perfectos, las 
uniones se soldarán en forma compacta, continua y prolija ya sea por soldadura autógena o 
eléctrica. 
Todos deberán llevar la terminación superficial que se indique en planos y pliego (2 manos de 
pintura antióxido, de diferente color) y 2 manos de esmalte sinté
Deberá tenerse en cuenta que todas las estructuras metálicas sometidas a esfuerzos o cargas 
permanentes o accidentales deben ser calculadas por un especialista habilitado
el cual deberá presentar planos constructivos, p
visada por los asesores de la Secretaría de Planeamiento Físico. Toda la documentación debe 
ser entregada firmada por el representante técnico y el especialista en estructuras habilitado.
El trabajo de herrería debe ser ejecutado por un herrero 
No se aceptarán soldaduras que no estén bien terminadas, con perforaciones o con el cordón 
de soldadura incompleto. 
 
a) Reacondicionamiento de rejas existentes para nuevo uso.
Este ítem se refiere a las que se encuentra en la fachada del patio que será intervenida para 
utilizarse como puerta. 
Deberá recuperar dicha reja con sum
ser irreparable. 
Se realizarán la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para logra
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura 
esmalte sintético para su certificación).
 
b) Cerramiento de chapa muro medianero.
La contratista deberá desarrollar los planos constructivos para la ejecución del cerramiento. 
Deberá presentar dichos planos con la memoria de 
especialista en estructuras habilitado y el representante técnico de la empresa para su 
aprobación. 
Deberá incluir el anclaje al muro existente, tanto en los planos como en el cálculo.
La estructura principal serán tu
diseño a definir. 
Los bastidores serán en caño 40x40x2,5mm.
Serán pintadas con pintura epoxi horneada color a definir por la inspección. Deberá 
presentar muestra de las pinturas para su definición. 
Los tubos estructurales y todos los refuerzos y materiales ferrosos deberán ser pintados con 
pintura epoxi horneada color a definir, con el fin de evitar que la misma se oxide.
Las uniones de paneles serán por medio de bulones son rosca antideslizante y arandela
grower, con el fin de evitar que el movimiento de las chapas por dilatación y viento se aflojen 
los bulones. A esos efectos el especialista en estructuras deberá dar las recomendaciones 
necesarias para la correcta ejecución del cerramiento.
Una vez pintada la estructura y chapas, no se podrá realizar ninguna perforación, en caso 
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marca 3M o calidad superior. Deberá presentar muestra y ficha técnica para su aprobación.
Deberá presentar el correspondiente certificado y garantía de fábrica del laminado y 

Todos los elementos incluidos en este ítem se ejecutarán en un todo de acuerdo a las 
especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos, y a las indicaciones de la 

Los perfiles, tubos, chapas, planchuelas y demás elementos utilizados serán perfectos, las 
nes se soldarán en forma compacta, continua y prolija ya sea por soldadura autógena o 

Todos deberán llevar la terminación superficial que se indique en planos y pliego (2 manos de 
pintura antióxido, de diferente color) y 2 manos de esmalte sintético color a definir.
Deberá tenerse en cuenta que todas las estructuras metálicas sometidas a esfuerzos o cargas 
permanentes o accidentales deben ser calculadas por un especialista habilitado
el cual deberá presentar planos constructivos, planos de detalle y memoria de cálculo para ser 
visada por los asesores de la Secretaría de Planeamiento Físico. Toda la documentación debe 
ser entregada firmada por el representante técnico y el especialista en estructuras habilitado.

a debe ser ejecutado por un herrero con vasta experiencia.
soldaduras que no estén bien terminadas, con perforaciones o con el cordón 

a) Reacondicionamiento de rejas existentes para nuevo uso. 
a las que se encuentra en la fachada del patio que será intervenida para 

Deberá recuperar dicha reja con sumo cuidado, teniendo en cuenta que cualquier daño puede 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para logra
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 
el fin de lograr la cobertura necesaria para su protección (pintura incluida en ítem pintura 
esmalte sintético para su certificación). 

b) Cerramiento de chapa muro medianero. 
La contratista deberá desarrollar los planos constructivos para la ejecución del cerramiento. 
Deberá presentar dichos planos con la memoria de cálculo correspondiente firmado por el 
especialista en estructuras habilitado y el representante técnico de la empresa para su 

Deberá incluir el anclaje al muro existente, tanto en los planos como en el cálculo.
La estructura principal serán tubos de100x100x3,2mm y chapa de 2mm corte laser con 

Los bastidores serán en caño 40x40x2,5mm. 
Serán pintadas con pintura epoxi horneada color a definir por la inspección. Deberá 
presentar muestra de las pinturas para su definición.  

bos estructurales y todos los refuerzos y materiales ferrosos deberán ser pintados con 
pintura epoxi horneada color a definir, con el fin de evitar que la misma se oxide.
Las uniones de paneles serán por medio de bulones son rosca antideslizante y arandela
grower, con el fin de evitar que el movimiento de las chapas por dilatación y viento se aflojen 
los bulones. A esos efectos el especialista en estructuras deberá dar las recomendaciones 
necesarias para la correcta ejecución del cerramiento. 

da la estructura y chapas, no se podrá realizar ninguna perforación, en caso 

marca 3M o calidad superior. Deberá presentar muestra y ficha técnica para su aprobación. 
Deberá presentar el correspondiente certificado y garantía de fábrica del laminado y 

en este ítem se ejecutarán en un todo de acuerdo a las 
especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos, y a las indicaciones de la 

Los perfiles, tubos, chapas, planchuelas y demás elementos utilizados serán perfectos, las 
nes se soldarán en forma compacta, continua y prolija ya sea por soldadura autógena o 

Todos deberán llevar la terminación superficial que se indique en planos y pliego (2 manos de 
tico color a definir. 

Deberá tenerse en cuenta que todas las estructuras metálicas sometidas a esfuerzos o cargas 
permanentes o accidentales deben ser calculadas por un especialista habilitado y matriculado, 

lanos de detalle y memoria de cálculo para ser 
visada por los asesores de la Secretaría de Planeamiento Físico. Toda la documentación debe 
ser entregada firmada por el representante técnico y el especialista en estructuras habilitado. 

con vasta experiencia. 
soldaduras que no estén bien terminadas, con perforaciones o con el cordón 

a las que se encuentra en la fachada del patio que será intervenida para 

cuidado, teniendo en cuenta que cualquier daño puede 

la limpieza correspondiente de los perfiles previos a la pintura. Se aplicarán 
dos manos de antióxido de diferente color. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 
manos de antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la 
protección adecuada de las estructuras. Luego se aplicarán mínimo dos manos de esmalte 
sintético color a definir por la inspección, en caso de aplicar a soplete, se darán 4 manos con 

incluida en ítem pintura 

La contratista deberá desarrollar los planos constructivos para la ejecución del cerramiento. 
cálculo correspondiente firmado por el 

especialista en estructuras habilitado y el representante técnico de la empresa para su 

Deberá incluir el anclaje al muro existente, tanto en los planos como en el cálculo. 
bos de100x100x3,2mm y chapa de 2mm corte laser con 

Serán pintadas con pintura epoxi horneada color a definir por la inspección. Deberá 

bos estructurales y todos los refuerzos y materiales ferrosos deberán ser pintados con 
pintura epoxi horneada color a definir, con el fin de evitar que la misma se oxide. 
Las uniones de paneles serán por medio de bulones son rosca antideslizante y arandelas 
grower, con el fin de evitar que el movimiento de las chapas por dilatación y viento se aflojen 
los bulones. A esos efectos el especialista en estructuras deberá dar las recomendaciones 

da la estructura y chapas, no se podrá realizar ninguna perforación, en caso 
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de tener que perforar, deberá enviar a pintar nuevamente la pieza.
 
 
13.PINTURA 
 
a) Al látex p/muros interiores
Se pintará la totalidad de los mu
paramento, se incluye los muros del pasillo de las placas y muros del patio (las cuatro 
caras). 
Primeramente, se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 
para interiores/exterior, marca
pincel y la segunda a pincel o rodillo.
El color será el indicado en planos o según indicaciones de inspección de obra
En los muros históricos no se puede aplicar enduido, y el curado de los revoques debe ser 
con mortera a la cal. No se autoriza la utilización de mezclar listas para usas, poximix, o 
cemento. 
 
b) Al látex p/cielorrasos 
Se pintará la totalidad de los cielorrasos aplicados a la cal y suspendidos de durlock, muros 
interiores de durlock y exteriores
Primeramente, se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 
para interiores/exterior, marca
pincel y la segunda a pincel o rodillo.
 
El color será el indicado en planos, y según indicaciones
 
c)Esmalte sintético 
Todas las estructuras, piezas y elementos metálicos serán pintados previa una perfecta 
limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con dos manos de pintura 
estabilizadora de óxidos de diversos c
pintura estabilizadora de óxidos, se podrá aplicar masilla plástica corrigiendo las 
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y sellado de plegados, no se 
admitirá enduido. En caso de aplicar 
fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la protección adecuada de las 
estructuras. 
Como terminación, se darán 3 manos de esmalte sintético de primera calidad tipo Albalux o 
similar de superior calidad. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 manos de 
antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la protección 
adecuada de las estructuras. 
El color será según especificación de los planos de pro
 
 
14. INSTALACION SANITARIA
 
ESTE ITEM INCLUYE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA LA REALIZACION DE
LAS TAREAS MENCIONADAS.
 
Generalidades: 
La instalación sanitaria de la presente obra deberá ajustarse a los planos, a las indicaciones 
de la inspección y a las normas y reglamentaciones de OSN.
En caso que se produjeran errores u omisiones en los planos, siempre predominará lo que 
indique la inspección y la reglamentación de OSN y serán absorbidos por el contratista por 
su cuenta y cargo. 
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de tener que perforar, deberá enviar a pintar nuevamente la pieza. 

ros interiores, tabiques / exterior 
Se pintará la totalidad de los muros interiores y exteriores, los tabiques de durlock y todo 
paramento, se incluye los muros del pasillo de las placas y muros del patio (las cuatro 

se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
e se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 

exterior, marca ALBA o similar de superior calidad. La primera mano será a 
pincel y la segunda a pincel o rodillo. 

en planos o según indicaciones de inspección de obra
En los muros históricos no se puede aplicar enduido, y el curado de los revoques debe ser 
con mortera a la cal. No se autoriza la utilización de mezclar listas para usas, poximix, o 

Se pintará la totalidad de los cielorrasos aplicados a la cal y suspendidos de durlock, muros 
y exteriores. 

se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
plicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 

exterior, marca ALBA o similar de superior calidad. La primera mano será a 
pincel y la segunda a pincel o rodillo. 

El color será el indicado en planos, y según indicaciones de inspección de obra.

Todas las estructuras, piezas y elementos metálicos serán pintados previa una perfecta 
limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con dos manos de pintura 
estabilizadora de óxidos de diversos colores. En obra se aplicará una segunda mano de 
pintura estabilizadora de óxidos, se podrá aplicar masilla plástica corrigiendo las 
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y sellado de plegados, no se 
admitirá enduido. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 manos de antióxido, con el 
fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la protección adecuada de las 

Como terminación, se darán 3 manos de esmalte sintético de primera calidad tipo Albalux o 
de superior calidad. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 manos de 

antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la protección 
adecuada de las estructuras.  
El color será según especificación de los planos de proyecto. 

14. INSTALACION SANITARIA 

ESTE ITEM INCLUYE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA LA REALIZACION DE
LAS TAREAS MENCIONADAS. 

La instalación sanitaria de la presente obra deberá ajustarse a los planos, a las indicaciones 
inspección y a las normas y reglamentaciones de OSN. 

En caso que se produjeran errores u omisiones en los planos, siempre predominará lo que 
indique la inspección y la reglamentación de OSN y serán absorbidos por el contratista por 

ros interiores y exteriores, los tabiques de durlock y todo 
paramento, se incluye los muros del pasillo de las placas y muros del patio (las cuatro 

se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
e se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 

ALBA o similar de superior calidad. La primera mano será a 

en planos o según indicaciones de inspección de obra. 
En los muros históricos no se puede aplicar enduido, y el curado de los revoques debe ser 
con mortera a la cal. No se autoriza la utilización de mezclar listas para usas, poximix, o 

Se pintará la totalidad de los cielorrasos aplicados a la cal y suspendidos de durlock, muros 

se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
plicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 

ALBA o similar de superior calidad. La primera mano será a 

de inspección de obra. 

Todas las estructuras, piezas y elementos metálicos serán pintados previa una perfecta 
limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con dos manos de pintura 

olores. En obra se aplicará una segunda mano de 
pintura estabilizadora de óxidos, se podrá aplicar masilla plástica corrigiendo las 
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y sellado de plegados, no se 

con soplete deberán ser 4 manos de antióxido, con el 
fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la protección adecuada de las 

Como terminación, se darán 3 manos de esmalte sintético de primera calidad tipo Albalux o 
de superior calidad. En caso de aplicar con soplete deberán ser 4 manos de 

antióxido, con el fin de garantizar el espesor suficiente de pintura para lograr la protección 

ESTE ITEM INCLUYE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA LA REALIZACION DE 

La instalación sanitaria de la presente obra deberá ajustarse a los planos, a las indicaciones 

En caso que se produjeran errores u omisiones en los planos, siempre predominará lo que 
indique la inspección y la reglamentación de OSN y serán absorbidos por el contratista por 
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Entre las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las 
instalaciones de obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan de 
base a la licitación, debiendo el contratista proveer además de los materiales y p
integrantes de las instalaciones todos aquellos trabajos y elementos que no se detallen o 
indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máxim
siendo una obra a su fin. 
La contratista deberá presentar el correspondiente cálculo de sección de cañerías, deberá 
presentar los planos de desarrollo de la misma con las secciones y accesorios y 
componentes, con el fin de ser verificadas po
Mientras dure la ejecución de las obras será el único responsable de la instalación por lo 
tanto deberá sellar provisoriamente las bocas de inspección, desagües, piletas de patio, 
tapa de inspección, etc. para evitar el uso 
El Contratista solicitará con la debida anticipación a la Inspección de Obra las inspecciones 
parciales y finales que ésta estime convenientes, teniendo en cuenta que no podrá cubrir 
ninguna instalación sin previo con
La realización de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximirán al 
contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 
instalaciones, roturas e inconven
o terminada la instalación, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de 
materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa.
Los materiales a utilizar en la obra serán de pri
cumplir estrictamente las necesidades de la obra, siendo rechazado por la inspección sin 
más trámite, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y/o 
defectos que perjudicarán el funcionamie
El Contratista deberá confeccionar y entregar al finalizar la obra, plano original y copia de 
acuerdo a obra en escala adecuada. Deberá incluir el cálculo de cañería y detalles, con 
marcas a instalar. 
Deberá presentar muestra de los mate
aprobación, sin esa aprobación no podrá instalar ningún material.
Deberá utilizar siempre materiales de la misma marca sin mezclar, con el fin de gestionar la 
garantía de 50 años por los materiales que brinda el
No se permite mezclar marcas de materiales en un mismo tramo de cañería.
 
DESAGUES PRIMARIOS 
Comprende el conjunto de cañerías de desagües primarios de todos los artefactos indicados 
en los planos, hasta su conexión con la red de cloacas exist
ramales de ventilación y desagües secundarios conectados a la misma.
Todas las cañerías cloacales horizontales y verticales correspondientes a baños, deberán 
ser de Polipropileno AWADUCT o similar de superior calidad, con l
los planos y según cálculo. No se podrán mezclar marcas. 
En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mismas 
para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las 
(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30m de ancho por 
0,10m de espesor con diámetro 6mm como armadura principal y de repartición llevará hierro 
diámetro 6mm cada 0,30m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:
granza). 
Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor.
 
DESAGÜES SECUNDARIOS
En los desagües secundarios, se colocarán también caños de Polipropileno AWADUCT
similar de superior calidad. No se podrán me
Las piletas de patio y bocas de acceso serán del mismo material y marca que los caños.
Una vez inspeccionadas se cubrirán con mortero de cemento y arena con la proporción 1:4.
Todos los desagües secundarios, piletas de patio y bocas de acceso
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las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las 
instalaciones de obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan de 
base a la licitación, debiendo el contratista proveer además de los materiales y p
integrantes de las instalaciones todos aquellos trabajos y elementos que no se detallen o 
indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máxim

La contratista deberá presentar el correspondiente cálculo de sección de cañerías, deberá 
presentar los planos de desarrollo de la misma con las secciones y accesorios y 
componentes, con el fin de ser verificadas por los asesores de planeamiento.
Mientras dure la ejecución de las obras será el único responsable de la instalación por lo 
tanto deberá sellar provisoriamente las bocas de inspección, desagües, piletas de patio, 
tapa de inspección, etc. para evitar el uso indebido o taponamiento de la cañería.
El Contratista solicitará con la debida anticipación a la Inspección de Obra las inspecciones 
parciales y finales que ésta estime convenientes, teniendo en cuenta que no podrá cubrir 
ninguna instalación sin previo control y autorización posterior de la inspección.
La realización de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximirán al 
contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 
instalaciones, roturas e inconvenientes que se produzcan ya sea en el período de ejecución 
o terminada la instalación, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de 
materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa. 
Los materiales a utilizar en la obra serán de primera calidad y aprobados por OSN debiendo 
cumplir estrictamente las necesidades de la obra, siendo rechazado por la inspección sin 
más trámite, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y/o 

el funcionamiento de los mismos. 
El Contratista deberá confeccionar y entregar al finalizar la obra, plano original y copia de 
acuerdo a obra en escala adecuada. Deberá incluir el cálculo de cañería y detalles, con 

Deberá presentar muestra de los materiales propuestos por la contratista para su 
aprobación, sin esa aprobación no podrá instalar ningún material. 
Deberá utilizar siempre materiales de la misma marca sin mezclar, con el fin de gestionar la 
garantía de 50 años por los materiales que brinda el fabricante. 
No se permite mezclar marcas de materiales en un mismo tramo de cañería.

Comprende el conjunto de cañerías de desagües primarios de todos los artefactos indicados 
en los planos, hasta su conexión con la red de cloacas existente del edificio, con todos los 
ramales de ventilación y desagües secundarios conectados a la misma. 
Todas las cañerías cloacales horizontales y verticales correspondientes a baños, deberán 
ser de Polipropileno AWADUCT o similar de superior calidad, con los diámetros indicados en 

No se podrán mezclar marcas.  
En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mismas 
para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las 
(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30m de ancho por 
0,10m de espesor con diámetro 6mm como armadura principal y de repartición llevará hierro 
diámetro 6mm cada 0,30m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:3 (cemento, arena, 

Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor.

DESAGÜES SECUNDARIOS 
En los desagües secundarios, se colocarán también caños de Polipropileno AWADUCT
similar de superior calidad. No se podrán mezclar marcas. 
Las piletas de patio y bocas de acceso serán del mismo material y marca que los caños.
Una vez inspeccionadas se cubrirán con mortero de cemento y arena con la proporción 1:4.
Todos los desagües secundarios, piletas de patio y bocas de acceso, irán asentados sobre 

las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las 
instalaciones de obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan de 
base a la licitación, debiendo el contratista proveer además de los materiales y partes 
integrantes de las instalaciones todos aquellos trabajos y elementos que no se detallen o 
indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, 

La contratista deberá presentar el correspondiente cálculo de sección de cañerías, deberá 
presentar los planos de desarrollo de la misma con las secciones y accesorios y 

r los asesores de planeamiento. 
Mientras dure la ejecución de las obras será el único responsable de la instalación por lo 
tanto deberá sellar provisoriamente las bocas de inspección, desagües, piletas de patio, 

indebido o taponamiento de la cañería. 
El Contratista solicitará con la debida anticipación a la Inspección de Obra las inspecciones 
parciales y finales que ésta estime convenientes, teniendo en cuenta que no podrá cubrir 

trol y autorización posterior de la inspección. 
La realización de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximirán al 
contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 

ientes que se produzcan ya sea en el período de ejecución 
o terminada la instalación, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de 

mera calidad y aprobados por OSN debiendo 
cumplir estrictamente las necesidades de la obra, siendo rechazado por la inspección sin 
más trámite, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y/o 

El Contratista deberá confeccionar y entregar al finalizar la obra, plano original y copia de 
acuerdo a obra en escala adecuada. Deberá incluir el cálculo de cañería y detalles, con 

riales propuestos por la contratista para su 

Deberá utilizar siempre materiales de la misma marca sin mezclar, con el fin de gestionar la 

No se permite mezclar marcas de materiales en un mismo tramo de cañería. 

Comprende el conjunto de cañerías de desagües primarios de todos los artefactos indicados 
ente del edificio, con todos los 

Todas las cañerías cloacales horizontales y verticales correspondientes a baños, deberán 
os diámetros indicados en 

En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mismas 
para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las cañerías 
(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30m de ancho por 
0,10m de espesor con diámetro 6mm como armadura principal y de repartición llevará hierro 

3 (cemento, arena, 

Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor. 

En los desagües secundarios, se colocarán también caños de Polipropileno AWADUCT o 

Las piletas de patio y bocas de acceso serán del mismo material y marca que los caños. 
Una vez inspeccionadas se cubrirán con mortero de cemento y arena con la proporción 1:4. 

, irán asentados sobre 
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una plantilla al igual que los desagües primarios.
 
VENTILACIONES: 
Se ejecutarán las ventilaciones correspondientes, con caños de Polipropileno AWADUCT o 
similar de superior calidad, donde lo indiquen los planos 
conductos rematarán en la azotea a la altura reglamentaria y se colocarán los sombreretes 
correspondientes. No se podrán mezclar marcas.
 
DESAGUES PLUVIALES: 
Se ejecutarán los desagües pluviales tal como se indica en plano. Los embudos a utiliz
serán de hierro fundido 20x20 tipo cuchara. Las bajadas se ejecutarán con cañería de 
polipropileno Awaduct o similar de superior calidad.
En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mi
para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las cañerías 
(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30m de ancho por 
0,10m de espesor con diámetro 6mm como armadura principal y de repartición lle
diámetro 6mm cada 0,30m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:3 (cemento, arena, 
granza). 
Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor.
 
 
AGUA CORRIENTE: 
La acometida de agua al nuevo tanque, se realizará 
Duarte Quiros, donde se deberá solicitar un nuevo servicio. Cabe aclarar que existe un caño 
debajo del pasillo de ingreso por calle Duarte Quiros que servirá de caño camisa para el 
caño de alimentación.  
La otra alimentación será tomada desde 
Termofusión IPS o similar de superior calidad, del diámetro indicado en plano o según 
calculo en caso de ser mayor. 
Los caños que quedan expuestos a la intemper
superior. 
La contratista deberá solicitar una nueva cometida de agua desde la calle Duarte Quiros, 
siendo la empresa la responsable de la ejecución de todo el trámite administrativo par
dicha solicitud, garantizado la finalización del mismo.
A la vez realizará una segunda alimentación desde los tanques existentes, con el fin de 
duplicar la posibilidad de alimentación a los nuevos tanques.
Toda la cañería que quede al exterior será marca 
recubrimiento aislante de espuma termoplástica de celdas cerradas o calidad superior, no se 
admitirá cañería termofusión expuesta sin protección, ni la cinta de aluminio
mezclar marcas. 
Al ingreso al tanque de reserva llevará una llave de paso esférica de bronce marca FV o 
calidad superior (deberá presentar muestra para su aprobación) y un flotante aprobado por 
O.S.N para cada alimentación teniendo en cuenta la presión a la que será sometido, dicho 
flotante deberá de bronce, donde deberá presentar muestra del mismo para su 
Deberá presentar plano del colector a escala dibujando las secciones y piezas del mismo, 
teniendo en cuenta que se realizarán bajadas individuales 
cada bajada su correspondiente válvula esférica de paso marca FV de bronce o calidad 
superior. 
Cada bajada de agua se ejecutará
calidad, del diámetro indicado en plano, respetando lo indicado en párrafo a
a las cañerías exteriores. No se podrán mezclar marcas y se tendrá en cuanta si la cañería 
esta al exterior será tipo IPS Maxum o calidad superior. 
 
ARTEFACTOS: 
Se colocarán los indicados en planos y deberán responder a las característica
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una plantilla al igual que los desagües primarios. 

Se ejecutarán las ventilaciones correspondientes, con caños de Polipropileno AWADUCT o 
similar de superior calidad, donde lo indiquen los planos o determine la inspec
conductos rematarán en la azotea a la altura reglamentaria y se colocarán los sombreretes 

No se podrán mezclar marcas. 

Se ejecutarán los desagües pluviales tal como se indica en plano. Los embudos a utiliz
serán de hierro fundido 20x20 tipo cuchara. Las bajadas se ejecutarán con cañería de 
polipropileno Awaduct o similar de superior calidad. No se podrán mezclar marcas.
En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mi
para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las cañerías 
(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30m de ancho por 
0,10m de espesor con diámetro 6mm como armadura principal y de repartición lle
diámetro 6mm cada 0,30m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:3 (cemento, arena, 

Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor.

La acometida de agua al nuevo tanque, se realizará desde dos puntos, uno desde la calle 
Duarte Quiros, donde se deberá solicitar un nuevo servicio. Cabe aclarar que existe un caño 
debajo del pasillo de ingreso por calle Duarte Quiros que servirá de caño camisa para el 

ación será tomada desde los tanques existentes. La cañería será de 
Termofusión IPS o similar de superior calidad, del diámetro indicado en plano o según 
calculo en caso de ser mayor. No se podrán mezclar marcas. 
Los caños que quedan expuestos a la intemperie serán marca IPS Maxum, o calidad 

La contratista deberá solicitar una nueva cometida de agua desde la calle Duarte Quiros, 
siendo la empresa la responsable de la ejecución de todo el trámite administrativo par
dicha solicitud, garantizado la finalización del mismo. 
A la vez realizará una segunda alimentación desde los tanques existentes, con el fin de 
duplicar la posibilidad de alimentación a los nuevos tanques. 
Toda la cañería que quede al exterior será marca IPS Maxum, que cuenta con un 
recubrimiento aislante de espuma termoplástica de celdas cerradas o calidad superior, no se 
admitirá cañería termofusión expuesta sin protección, ni la cinta de aluminio

erva llevará una llave de paso esférica de bronce marca FV o 
calidad superior (deberá presentar muestra para su aprobación) y un flotante aprobado por 
O.S.N para cada alimentación teniendo en cuenta la presión a la que será sometido, dicho 

de bronce, donde deberá presentar muestra del mismo para su 
Deberá presentar plano del colector a escala dibujando las secciones y piezas del mismo, 
teniendo en cuenta que se realizarán bajadas individuales y de acuerdo a plano. 
cada bajada su correspondiente válvula esférica de paso marca FV de bronce o calidad 

Cada bajada de agua se ejecutará con caño por Termofusión IPS o similar de superior 
calidad, del diámetro indicado en plano, respetando lo indicado en párrafo a

No se podrán mezclar marcas y se tendrá en cuanta si la cañería 
esta al exterior será tipo IPS Maxum o calidad superior.  

Se colocarán los indicados en planos y deberán responder a las característica

Se ejecutarán las ventilaciones correspondientes, con caños de Polipropileno AWADUCT o 
la inspección. Estos 

conductos rematarán en la azotea a la altura reglamentaria y se colocarán los sombreretes 

Se ejecutarán los desagües pluviales tal como se indica en plano. Los embudos a utilizar 
serán de hierro fundido 20x20 tipo cuchara. Las bajadas se ejecutarán con cañería de 

No se podrán mezclar marcas. 
En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mismas 
para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las cañerías 
(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30m de ancho por 
0,10m de espesor con diámetro 6mm como armadura principal y de repartición llevará hierro 
diámetro 6mm cada 0,30m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:3 (cemento, arena, 

Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor. 

desde dos puntos, uno desde la calle 
Duarte Quiros, donde se deberá solicitar un nuevo servicio. Cabe aclarar que existe un caño 
debajo del pasillo de ingreso por calle Duarte Quiros que servirá de caño camisa para el 

los tanques existentes. La cañería será de 
Termofusión IPS o similar de superior calidad, del diámetro indicado en plano o según 

ie serán marca IPS Maxum, o calidad 

La contratista deberá solicitar una nueva cometida de agua desde la calle Duarte Quiros, 
siendo la empresa la responsable de la ejecución de todo el trámite administrativo para 

A la vez realizará una segunda alimentación desde los tanques existentes, con el fin de 

IPS Maxum, que cuenta con un 
recubrimiento aislante de espuma termoplástica de celdas cerradas o calidad superior, no se 
admitirá cañería termofusión expuesta sin protección, ni la cinta de aluminio. No se podrán 

erva llevará una llave de paso esférica de bronce marca FV o 
calidad superior (deberá presentar muestra para su aprobación) y un flotante aprobado por 
O.S.N para cada alimentación teniendo en cuenta la presión a la que será sometido, dicho 

de bronce, donde deberá presentar muestra del mismo para su aprobación. 
Deberá presentar plano del colector a escala dibujando las secciones y piezas del mismo, 

acuerdo a plano. Llevará 
cada bajada su correspondiente válvula esférica de paso marca FV de bronce o calidad 

con caño por Termofusión IPS o similar de superior 
calidad, del diámetro indicado en plano, respetando lo indicado en párrafo anterior respecto 

No se podrán mezclar marcas y se tendrá en cuanta si la cañería 

Se colocarán los indicados en planos y deberán responder a las características que se 
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indican. 
La colocación de los mismos serán las indicadas en las normas del buen construir y a los 
reglamentos de OSN. 
 
INODOROS: 
En los baños llevarán inodoros línea bari corto de Ferrum blanco, asiento de inodoro 
polipropileno de primera calidad 
En baño de discapacitados llevará inodoro línea Espacio de Ferrum 
accesorio, tanto asiento como mochila y barrales. Podrá ser igual calidad o superior. 
 
VÁLVULAS: 
En los baños, se colocarán válvulas automáticas marca FV tip
fabricación nacional, o calidad superior. No se aceptarán importadas.
Previo a la válvula de descarga se colocará en cada inodoro una llave de paso esférica 
marca FV de bronce, o calidad superior. No se 
 
ACCESORIOS: 
Cada uno de los boxes llevará un dispenser de papel higiénico de acero inoxidable, con 
cerradura, marca Thames o calidad superior. 
Cada uno de los boxes llevará un perchero de acero inoxidable, marca FV modelo Arizona o 
calidad superior. 
En el sector de las bachas se 
de 900ml marca Thames de 10,5x9x25cm o calidad superior.
En el sector de las bachas se 
acero inoxidable con tobera 360°, marca Thames o calidad superior. 
En el bóx de discapacitados, llevará barral a 90º, barral corto a 45º y barral rebatible con 
portarrollo, marca Ferrum color blanco o calidad superior. No se aceptarán accesorios 
fabricados con caños y pintados con esmalte sintético. 
Deberá presentar muestra y ficha técnica de todos los accesorios de los baños.
Se incluye en este ítem el espejo con la inclinación 
discapacitados. 
Se incluye a la vez el lavatorio
para discapacitados.  
 
GRIFERÍA: 
Los lavamanos del baño llevarán
Incluye la grifería para el lavatorio de discapacitados marca FV modelo pressmatic 0361.03 
A para discapacitados o calidad superior.
Las llaves de pasos serán del tipo esféricas, de bronce cromada 
en el plano, será marca FV esférica de cuerpo y manija de bronce, marca FV o calidad 
superior. 
La grifería deberá ser de fabricación nacional, no aceptándose que la misma sea importada.
 
TANQUES DE RESERVA DE AGUA:
Incluye la provisión y colocación de un tanque de agua de polipropileno tricapa, apto para 
agua potable de 2750 litros de capacidad marca Rotosplas tricapa color beige con garantía 
de por vida, o calidad Superior.
Llevará tapa hermética y ventilaciones, válvula a flota
de alimentación y válvula esférica con cuerpo de bronce marca FV o calidad superior.
El tanque se apoyará sobre la base metálica calculada a tal fin.
 
COLECTOR: 
La empresa deberá presentar plano del desarrollo del cole
y piezas a escala visible. Deberá incluir las bajadas y su respectivo ruptor de vacío.
Cada una de las bajadas lleva 
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La colocación de los mismos serán las indicadas en las normas del buen construir y a los 

inodoros línea bari corto de Ferrum blanco, asiento de inodoro 
polipropileno de primera calidad color blanco.  
En baño de discapacitados llevará inodoro línea Espacio de Ferrum Bari 

, tanto asiento como mochila y barrales. Podrá ser igual calidad o superior. 

En los baños, se colocarán válvulas automáticas marca FV tipo dual de doble descarga, de 
fabricación nacional, o calidad superior. No se aceptarán importadas. 
Previo a la válvula de descarga se colocará en cada inodoro una llave de paso esférica 
marca FV de bronce, o calidad superior. No se aceptarán válvulas con manija de plástico.

Cada uno de los boxes llevará un dispenser de papel higiénico de acero inoxidable, con 
cerradura, marca Thames o calidad superior.  
Cada uno de los boxes llevará un perchero de acero inoxidable, marca FV modelo Arizona o 

En el sector de las bachas se colocarán dos dispenser de jabón líquido de acero inoxidable 
de 900ml marca Thames de 10,5x9x25cm o calidad superior. 
En el sector de las bachas se colocarán dos secamanos eléctricos modelo Strom 250 de 

oxidable con tobera 360°, marca Thames o calidad superior.  
En el bóx de discapacitados, llevará barral a 90º, barral corto a 45º y barral rebatible con 
portarrollo, marca Ferrum color blanco o calidad superior. No se aceptarán accesorios 

ños y pintados con esmalte sintético.  
Deberá presentar muestra y ficha técnica de todos los accesorios de los baños.
Se incluye en este ítem el espejo con la inclinación de acuerdo a normativa para baños de 

incluye a la vez el lavatorio de discapacitados con su respectiva válvula FV pressmatic 

Los lavamanos del baño llevarán grifería FV pressmatic modelo 0361.02 o calidad superior. 
Incluye la grifería para el lavatorio de discapacitados marca FV modelo pressmatic 0361.03 
A para discapacitados o calidad superior. 
Las llaves de pasos serán del tipo esféricas, de bronce cromada con los diámetros indicados 
en el plano, será marca FV esférica de cuerpo y manija de bronce, marca FV o calidad 

La grifería deberá ser de fabricación nacional, no aceptándose que la misma sea importada.

TANQUES DE RESERVA DE AGUA: 
ovisión y colocación de un tanque de agua de polipropileno tricapa, apto para 

agua potable de 2750 litros de capacidad marca Rotosplas tricapa color beige con garantía 
de por vida, o calidad Superior. 
Llevará tapa hermética y ventilaciones, válvula a flotante aprobada por O.S.N. en la cañería 
de alimentación y válvula esférica con cuerpo de bronce marca FV o calidad superior.

sobre la base metálica calculada a tal fin. 

La empresa deberá presentar plano del desarrollo del colector con todos sus componentes, 
y piezas a escala visible. Deberá incluir las bajadas y su respectivo ruptor de vacío.
Cada una de las bajadas lleva válvula esférica con cuerpo de bronce y manija metálica 

La colocación de los mismos serán las indicadas en las normas del buen construir y a los 

inodoros línea bari corto de Ferrum blanco, asiento de inodoro 

Bari con todo su 
, tanto asiento como mochila y barrales. Podrá ser igual calidad o superior.  

o dual de doble descarga, de 

Previo a la válvula de descarga se colocará en cada inodoro una llave de paso esférica 
anija de plástico. 

Cada uno de los boxes llevará un dispenser de papel higiénico de acero inoxidable, con 

Cada uno de los boxes llevará un perchero de acero inoxidable, marca FV modelo Arizona o 

dos dispenser de jabón líquido de acero inoxidable 

dos secamanos eléctricos modelo Strom 250 de 

En el bóx de discapacitados, llevará barral a 90º, barral corto a 45º y barral rebatible con 
portarrollo, marca Ferrum color blanco o calidad superior. No se aceptarán accesorios 

Deberá presentar muestra y ficha técnica de todos los accesorios de los baños. 
a normativa para baños de 

de discapacitados con su respectiva válvula FV pressmatic 

grifería FV pressmatic modelo 0361.02 o calidad superior. 
Incluye la grifería para el lavatorio de discapacitados marca FV modelo pressmatic 0361.03 

con los diámetros indicados 
en el plano, será marca FV esférica de cuerpo y manija de bronce, marca FV o calidad 

La grifería deberá ser de fabricación nacional, no aceptándose que la misma sea importada. 

ovisión y colocación de un tanque de agua de polipropileno tricapa, apto para 
agua potable de 2750 litros de capacidad marca Rotosplas tricapa color beige con garantía 

nte aprobada por O.S.N. en la cañería 
de alimentación y válvula esférica con cuerpo de bronce marca FV o calidad superior. 

ctor con todos sus componentes, 
y piezas a escala visible. Deberá incluir las bajadas y su respectivo ruptor de vacío. 

esférica con cuerpo de bronce y manija metálica 
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marca FV o calidad superior, no se aceptan manijas 
Deberá indicar los diámetros de las cañerías de acuerdo a cálculo que realice la contratista. 
 
MATERIALES: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de características consignadas en el 
presente pliego y planos respectivos, de 
OSN. La broncería del tipo reforzado.
El Contratista presentará muestra de todos los materiales a emplear, la inspección podrá 
rechazar materiales no aprobados y podrá indicar retirar de la obra por mas que 
instalados. 
Las grampas y soportes de la cañería deberán ser los aprobados por O.S.N., no se podrá 
utilizar sunchos perforados y deberá estar fija, manteniendo una separación de las gramas 
no mayor a 1,50mts. 
 
Deberá colocar llave de paso por cada
Deberá incluir una canilla de servicio en el baño y otra en el patio.
Deberá desarrollar toda la cañería de alimentación, retorno y carga de la fuente. No deberá 
tocar el mármol de la fuente, se deberá conectar an
 
MANO DE OBRA: 
Se realizará con obreros especializados y de acuerdo a las normas vigentes. La inspección 
podrá poner a prueba la mano de obra especializada, reservándose el derecho de aceptar o 
rechazar dicho personal según su grado de com
 
NOTA ACLARATORIA: 
SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEE EL COLEGIO. 
LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR.
 
 
15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 
Alcance de la intervención: 
       La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan:
a) Provisión e instalación de un alimentador eléctrico desde el Tablero Seccional de Piso 

existente, donde se colocarán las 
nuevo tablero (disyuntor y térmicas).

b) Provisión e instalación de 
c) Instalación eléctrica interna según plano.
d) Provisión e instalación de sistemas de bandejas

alimentación del Tablero Subseccional y circuitos.
e) Provisión e instalación de las luminarias.
f) Sistema de puesta a tierra.
g) El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de todas 

las instalaciones a ejecutar, así como las memo
luminotécnicos. 

h) La instalación deberá ser realizada por un especialista el cual deberá presentar la 
matricula correspondiente.
 

Caños y accesorios. 
Solo se aprobará el uso de caños de acero galvanizado semipesado de espesor 

mínimo 1,5 mm nominados por IRAM 2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para 
ninguna instalación, aun siendo para corrientes débiles.

Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños 
mediante cupla roscada a tope. Se exi
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marca FV o calidad superior, no se aceptan manijas de plástico. 
Deberá indicar los diámetros de las cañerías de acuerdo a cálculo que realice la contratista. 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de características consignadas en el 
presente pliego y planos respectivos, de primera calidad, marca reconocida y aprobada por 
OSN. La broncería del tipo reforzado. 
El Contratista presentará muestra de todos los materiales a emplear, la inspección podrá 
rechazar materiales no aprobados y podrá indicar retirar de la obra por mas que 

Las grampas y soportes de la cañería deberán ser los aprobados por O.S.N., no se podrá 
utilizar sunchos perforados y deberá estar fija, manteniendo una separación de las gramas 

Deberá colocar llave de paso por cada sector de acuerdo a lo indicado en plano.
Deberá incluir una canilla de servicio en el baño y otra en el patio. 
Deberá desarrollar toda la cañería de alimentación, retorno y carga de la fuente. No deberá 
tocar el mármol de la fuente, se deberá conectar antes de la misma. 

Se realizará con obreros especializados y de acuerdo a las normas vigentes. La inspección 
podrá poner a prueba la mano de obra especializada, reservándose el derecho de aceptar o 
rechazar dicho personal según su grado de competencia. 

SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEE EL COLEGIO.  
LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR.

15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan:
Provisión e instalación de un alimentador eléctrico desde el Tablero Seccional de Piso 
existente, donde se colocarán las protecciones correspondientes para alimentar el 

uevo tablero (disyuntor y térmicas). (Frente a preceptoría en Planta Baja)
Provisión e instalación de dos Tableros Subseccionales. 
Instalación eléctrica interna según plano. 
Provisión e instalación de sistemas de bandejas, cañería según corresponda
alimentación del Tablero Subseccional y circuitos. 
Provisión e instalación de las luminarias. 
Sistema de puesta a tierra. 
El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de todas 
las instalaciones a ejecutar, así como las memorias de cálculos eléctricos y 

La instalación deberá ser realizada por un especialista el cual deberá presentar la 
matricula correspondiente. 

Solo se aprobará el uso de caños de acero galvanizado semipesado de espesor 
nimo 1,5 mm nominados por IRAM 2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para 

ninguna instalación, aun siendo para corrientes débiles. 
Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños 

mediante cupla roscada a tope. Se exigirá el pintado de los extremos roscados con pinturas 

Deberá indicar los diámetros de las cañerías de acuerdo a cálculo que realice la contratista.  

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de características consignadas en el 
primera calidad, marca reconocida y aprobada por 

El Contratista presentará muestra de todos los materiales a emplear, la inspección podrá 
rechazar materiales no aprobados y podrá indicar retirar de la obra por mas que ya estén 

Las grampas y soportes de la cañería deberán ser los aprobados por O.S.N., no se podrá 
utilizar sunchos perforados y deberá estar fija, manteniendo una separación de las gramas 

sector de acuerdo a lo indicado en plano. 

Deberá desarrollar toda la cañería de alimentación, retorno y carga de la fuente. No deberá 

Se realizará con obreros especializados y de acuerdo a las normas vigentes. La inspección 
podrá poner a prueba la mano de obra especializada, reservándose el derecho de aceptar o 

LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR. 

La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan: 
Provisión e instalación de un alimentador eléctrico desde el Tablero Seccional de Piso 

para alimentar el 
(Frente a preceptoría en Planta Baja) 

, cañería según corresponda para la 

El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de todas 
rias de cálculos eléctricos y 

La instalación deberá ser realizada por un especialista el cual deberá presentar la 

Solo se aprobará el uso de caños de acero galvanizado semipesado de espesor 
nimo 1,5 mm nominados por IRAM 2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para 

Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños 
girá el pintado de los extremos roscados con pinturas 
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antióxido ricas en zinc (tipo galvanizado en frío), para permitir la continuidad eléctrica de las 
instalaciones. Esto será obligatorio en las cañerías a la vista y en todo lugar donde se haya 
afectado el recubrimiento original.

Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante tuercas y boquillas 
reglamentarias con sello calidad IRAM.

Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una 
sonda de alambre galvanizado de 1 mm de diámetro, en todo su recorrido. En las cajas se 
atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el retiro de la sonda en forma 
accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa metálica Nº 16 
atornillada. 

Cañería: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12 m y en tramos 
verticales de 15m, no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo 
interno de la cañería será de 13 mm, y con respecto a la cantidad de conductores por cada
sección de caño, el diámetro de éste 
área total ocupada por conductores incluido conductor de protección = 35% de la sección 
interior del caño). 

Todos los caños que por su interior deban llevar cuatro
contando también el verde-amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM 
(designación comercial = 3/4") Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles 
serán, como mínimo de 3/4". 

Las canalizaciones de luz, fu
cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán 
estar provistas de enchufes es
asegurando la perfecta continuidad metálica del conjunto.

Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad 
especificada para los caños. Todas las cañerías se curva
siendo los radios de curvatura como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin embargo, 
cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de 
curvatura correspondiente al caño de m
presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.

Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la 
tierra, o en los casos imprescindibles en que la c
serán del tipo hierro galvanizado o de material plástico PVC, tipo rígido con cajas en sus 
extremos y el conductor será del tipo doble vaina subterráneo o del tipo bajo plomo. Estos 
casos deberán ser autorizado

La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en 
mampostería, losa o sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, 
pasillos técnicos, montantes, etc., cuando se indique expre
el sistema de soporte tipo Olmar o calidad superior, o bandejas portacables.

Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el 
piso, se colocarán en el encofrado antes del llenado y perfect
del mismo. Se exigirá especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar 
filtraciones del cemento. 

Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con 
herramientas y personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias.

La colocación será antes del enlucido de las paredes y luego del revoque grueso.
Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos, 

curvas y desviaciones, en forma de presentar una v
Las cajas se fijarán en forma independiente a las cañerías. En cañerías galvanizadas 

y/o a la vista podrán utilizarse piezas 'Y' o ‘T', con registro, para los casos donde no haya 
empalme de cables. 

Las tapas de las cajas cerrarán perfectamente a filo de pared terminada, llevando 
tornillos en número y distribución para lograr un correcto cierre, debiéndose cuidar 
especialmente la plomada de las mismas cuando quedaren a la vista.
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antióxido ricas en zinc (tipo galvanizado en frío), para permitir la continuidad eléctrica de las 
instalaciones. Esto será obligatorio en las cañerías a la vista y en todo lugar donde se haya 

l recubrimiento original. 
Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante tuercas y boquillas 

reglamentarias con sello calidad IRAM. 
Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una 

nizado de 1 mm de diámetro, en todo su recorrido. En las cajas se 
atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el retiro de la sonda en forma 
accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa metálica Nº 16 

ía: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12 m y en tramos 
verticales de 15m, no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo 
interno de la cañería será de 13 mm, y con respecto a la cantidad de conductores por cada
sección de caño, el diámetro de éste último se ajustará a la reglamentación vigente (máxima 
área total ocupada por conductores incluido conductor de protección = 35% de la sección 

Todos los caños que por su interior deban llevar cuatro (4) o más conductores 
amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM 

(designación comercial = 3/4") Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles 
 

Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión se ejecutarán siempre en 
cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán 
estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero 
asegurando la perfecta continuidad metálica del conjunto. 

Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad 
especificada para los caños. Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío 
siendo los radios de curvatura como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin embargo, 
cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de 
curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que 
presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.

Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la 
tierra, o en los casos imprescindibles en que la cañería forme el clásico "sifón", las cañerías 
serán del tipo hierro galvanizado o de material plástico PVC, tipo rígido con cajas en sus 
extremos y el conductor será del tipo doble vaina subterráneo o del tipo bajo plomo. Estos 
casos deberán ser autorizados por la Inspección de Obra. 

La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en 
mampostería, losa o sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, 
pasillos técnicos, montantes, etc., cuando se indique expresamente en los planos, utilizando 
el sistema de soporte tipo Olmar o calidad superior, o bandejas portacables. 

Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el 
piso, se colocarán en el encofrado antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros 
del mismo. Se exigirá especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar 

Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con 
bil, a fin de evitar roturas innecesarias. 

La colocación será antes del enlucido de las paredes y luego del revoque grueso.
Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos, 

curvas y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas, un aspecto de simetría.
Las cajas se fijarán en forma independiente a las cañerías. En cañerías galvanizadas 

y/o a la vista podrán utilizarse piezas 'Y' o ‘T', con registro, para los casos donde no haya 

jas cerrarán perfectamente a filo de pared terminada, llevando 
tornillos en número y distribución para lograr un correcto cierre, debiéndose cuidar 
especialmente la plomada de las mismas cuando quedaren a la vista. 

antióxido ricas en zinc (tipo galvanizado en frío), para permitir la continuidad eléctrica de las 
instalaciones. Esto será obligatorio en las cañerías a la vista y en todo lugar donde se haya 

Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante tuercas y boquillas 

Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una 
nizado de 1 mm de diámetro, en todo su recorrido. En las cajas se 

atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el retiro de la sonda en forma 
accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa metálica Nº 16 

ía: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12 m y en tramos 
verticales de 15m, no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo 
interno de la cañería será de 13 mm, y con respecto a la cantidad de conductores por cada 

se ajustará a la reglamentación vigente (máxima 
área total ocupada por conductores incluido conductor de protección = 35% de la sección 

(4) o más conductores 
amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM 

(designación comercial = 3/4") Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles 

erza motriz y baja tensión se ejecutarán siempre en 
cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas. 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán 
peciales que permitan el movimiento de las cañerías, pero 

Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad 
rán con máquina dobladora en frío 

siendo los radios de curvatura como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin embargo, 
cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de 

ayor diámetro. Se rechazará toda cañería que 
presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas. 

Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la 
añería forme el clásico "sifón", las cañerías 

serán del tipo hierro galvanizado o de material plástico PVC, tipo rígido con cajas en sus 
extremos y el conductor será del tipo doble vaina subterráneo o del tipo bajo plomo. Estos 

La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en 
mampostería, losa o sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, 

samente en los planos, utilizando 
 

Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el 
amente sujetas a los hierros 

del mismo. Se exigirá especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar 

Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con 

La colocación será antes del enlucido de las paredes y luego del revoque grueso. 
Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos, 

ez terminadas, un aspecto de simetría. 
Las cajas se fijarán en forma independiente a las cañerías. En cañerías galvanizadas 

y/o a la vista podrán utilizarse piezas 'Y' o ‘T', con registro, para los casos donde no haya 

jas cerrarán perfectamente a filo de pared terminada, llevando 
tornillos en número y distribución para lograr un correcto cierre, debiéndose cuidar 
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Las cajas de pase o derivación que se in

y polvo con tratamiento especial para intemperie en las pinturas y cierres con juntas de 
neoprene. 

 
Cajas de salidas. 

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, 
derivaciones, paso o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza esmalta 
interior y exteriormente. 

Las cajas para brazos y centros octogonales chicas (75 mm) de diámetro, llevarán 
hasta dos caños y/o 4 conductores que entren a las mismas; para 5 caños y/o 10 
conductores como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes (90 mm de diámetro) y 
cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (55x100 mm) para hasta 
dos caños y/o cuatro conductores que lleguen a ella. En todos los lugares en donde se 
realice en forma exterior y/o a la intemperie las cajas para llaves y tomacorrientes serán 
aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con acceso roscado y 
provisto con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja.

Las roscas serán tipo eléctricas (NF), todas las cajas de pase, derivación y/o salida 
que se coloquen en las paredes terminadas con yeso, tendrán tratamiento especial 
antioxidante. 

La altura de las cajas para llaves y tomacorrientes, así como su exacto replanteo en 
paredes deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.
 
Llaves y tomacorrientes. 

Todas las llaves y tomacorrientes serán de embutir, de corte rápido. En general las 
llaves se instalarán dentro de las cajas, a una altura de 1,20 m desde el piso terminado y los 
tomacorrientes a 0,50 m de altura.

Las llaves de efecto no tendrán indicador luminoso de encendido.
Los tomacorrientes serán de embutir, con una capacidad mínima de 10 A,

espigas normalizado, con el borne reglamentario de toma de tierra y del tipo binorma, que 
puede recibir también fichas de dos espigas cilíndricas en el mismo módulo y llevarán el 
sello IRAM. 

Las tapas serán de material plástico, sujetadas con torn
metálica o clips a presión. 
 
Bandejas Portacables. 

Serán del tipo abierto con largueros y travesaños en chapa de hierro doble decapada 
de 2,1 mm de espesor, totalmente cincadas, incluso bulonería y accesorios, configurando 
estructuras livianas, rígidas y resistentes para soportar el peso de los cables y sujetar las 
bandejas por medio de grampas y/o varillas roscadas.

 Las piezas disponibles para la configuración del sistema, constarán de:
Tramos rectos con travesaños perfil “U” esp
Curvas planas a 45° y 90°
Derivaciones Tipo Te y Cruz
Reducciones cerradas o abiertas
La transición entre la instalación por bandejas y cañerías se hará mediante cajas con 

tapas de dimensiones adecuadas, instalando born
 

 
1 Criterios generales para los sectores principales.

● El encendido de las luminarias de los locales se realizará desde los tableros y donde 
se solicita se contará además con interruptores de luz que parcializarán a su vez el 
encendido. 

● La sección mínima de los conductores de los circuitos de iluminación será de 2,5 
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Las cajas de pase o derivación que se instalen a la intemperie serán a prueba de agua 
y polvo con tratamiento especial para intemperie en las pinturas y cierres con juntas de 

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, 
o o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza esmalta 

Las cajas para brazos y centros octogonales chicas (75 mm) de diámetro, llevarán 
hasta dos caños y/o 4 conductores que entren a las mismas; para 5 caños y/o 10 
onductores como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes (90 mm de diámetro) y 

cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores.
Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (55x100 mm) para hasta 

cuatro conductores que lleguen a ella. En todos los lugares en donde se 
realice en forma exterior y/o a la intemperie las cajas para llaves y tomacorrientes serán 
aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con acceso roscado y 

isto con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja. 
Las roscas serán tipo eléctricas (NF), todas las cajas de pase, derivación y/o salida 

que se coloquen en las paredes terminadas con yeso, tendrán tratamiento especial 

altura de las cajas para llaves y tomacorrientes, así como su exacto replanteo en 
paredes deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

Todas las llaves y tomacorrientes serán de embutir, de corte rápido. En general las 
instalarán dentro de las cajas, a una altura de 1,20 m desde el piso terminado y los 

tomacorrientes a 0,50 m de altura. 
Las llaves de efecto no tendrán indicador luminoso de encendido. 
Los tomacorrientes serán de embutir, con una capacidad mínima de 10 A,

espigas normalizado, con el borne reglamentario de toma de tierra y del tipo binorma, que 
puede recibir también fichas de dos espigas cilíndricas en el mismo módulo y llevarán el 

Las tapas serán de material plástico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza 

Serán del tipo abierto con largueros y travesaños en chapa de hierro doble decapada 
de 2,1 mm de espesor, totalmente cincadas, incluso bulonería y accesorios, configurando 

uras livianas, rígidas y resistentes para soportar el peso de los cables y sujetar las 
bandejas por medio de grampas y/o varillas roscadas. 

Las piezas disponibles para la configuración del sistema, constarán de:
Tramos rectos con travesaños perfil “U” espaciados entre sí, 25 cm como máximo.
Curvas planas a 45° y 90° 
Derivaciones Tipo Te y Cruz 
Reducciones cerradas o abiertas 
La transición entre la instalación por bandejas y cañerías se hará mediante cajas con 

tapas de dimensiones adecuadas, instalando borneras en su interior. 

Criterios generales para los sectores principales. 
El encendido de las luminarias de los locales se realizará desde los tableros y donde 
se solicita se contará además con interruptores de luz que parcializarán a su vez el 

La sección mínima de los conductores de los circuitos de iluminación será de 2,5 

stalen a la intemperie serán a prueba de agua 
y polvo con tratamiento especial para intemperie en las pinturas y cierres con juntas de 

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, 
o o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza esmalta 

Las cajas para brazos y centros octogonales chicas (75 mm) de diámetro, llevarán 
hasta dos caños y/o 4 conductores que entren a las mismas; para 5 caños y/o 10 
onductores como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes (90 mm de diámetro) y 

cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores. 
Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (55x100 mm) para hasta 

cuatro conductores que lleguen a ella. En todos los lugares en donde se 
realice en forma exterior y/o a la intemperie las cajas para llaves y tomacorrientes serán 
aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con acceso roscado y 

Las roscas serán tipo eléctricas (NF), todas las cajas de pase, derivación y/o salida 
que se coloquen en las paredes terminadas con yeso, tendrán tratamiento especial 

altura de las cajas para llaves y tomacorrientes, así como su exacto replanteo en 

Todas las llaves y tomacorrientes serán de embutir, de corte rápido. En general las 
instalarán dentro de las cajas, a una altura de 1,20 m desde el piso terminado y los 

Los tomacorrientes serán de embutir, con una capacidad mínima de 10 A, de tres 
espigas normalizado, con el borne reglamentario de toma de tierra y del tipo binorma, que 
puede recibir también fichas de dos espigas cilíndricas en el mismo módulo y llevarán el 

illos cromados con cabeza 

Serán del tipo abierto con largueros y travesaños en chapa de hierro doble decapada 
de 2,1 mm de espesor, totalmente cincadas, incluso bulonería y accesorios, configurando 

uras livianas, rígidas y resistentes para soportar el peso de los cables y sujetar las 

Las piezas disponibles para la configuración del sistema, constarán de: 
aciados entre sí, 25 cm como máximo. 

La transición entre la instalación por bandejas y cañerías se hará mediante cajas con 

El encendido de las luminarias de los locales se realizará desde los tableros y donde 
se solicita se contará además con interruptores de luz que parcializarán a su vez el 

La sección mínima de los conductores de los circuitos de iluminación será de 2,5 
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mm2. 
● La sección mínima de los conductores de los circuitos de tomacorrientes, a la salida 

de los tableros seccionales será de 4 mm
 

Alimentación principal de energía
     El Tablero Seccional se deberá alimentar del Tablero de Piso existente mediante 

conductores de cobre de 4x16mm2. Este alimentador unirá el Tablero Seccional de Piso 
existente con el nuevo Tablero a proveer e instalar mediante bandejas

En el Tablero Seccional de Piso se deberá proveer e instalar un interruptor 
termomagnético tetrapolar de 80 A.
 
Tablero Subseccional: 

● Será de chapa Nº 16, color gris o beige, con tratamientos de chapa acordes a su 
uso. Poseerán contrafondo 
y manija de apertura. Deberá contar con un módulo con puerta con bisagra y 
cierre de dimensiones adecuadas para la ubicación en su interior de los 
conductores de entrada y salida del tablero. Este módu
conectará con el sistema de bandejas portacables.

● Un interruptor tetrapolar general manual.
● Constarán de interruptores termomagnéticos modulares y disyuntores 

diferenciales y responderán a los Planos de los esquemas unifilares adjuntos.
● El alimentador del tablero Subseccional provendrá del Tablero Seccional de Piso 

existente y se tenderá en las bandejas portacables.
● Desde el tablero seccional partirán los conductores alimentadores de circuitos de 

iluminación y tomacorrientes, se tenderán e
● Todos los conductores por bandejas, sean alimentadores de tableros, de circuitos 

de iluminación o de tomacorrientes serán IRAM 62266 (baja emisión de humos 
sin alógenos) o sea de doble aislación tipo subterráneos.

●  Para la protección contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico e 
industrial se usará pararrayos de potencia PF8, marca Merlín Gerín o calidad 
superior con su correspondiente interruptor tetrapolar de protección.

● La distribución de las cargas monofásica
para no admitir un desequilibrio superior al 5 %.

● Para constatar el funcionamiento de las   fases se colocarán tres luces de un 
diámetro 22 mm. 

Todas las derivaciones a los elementos se harán usando barras de cobre co
aisladas de una sección adecuada.      
  

 
Inspección de Tableros Eléctricos:

El Tableros Eléctrico Subseccional deberá ser inspeccionado y ensayado por los 
Laboratorio de Baja Tensión o Alta Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas Física
Naturales de la U.N.C. 
 
ILUMINACIÓN INTERIOR. 

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación según se indica en plano 
respectivo y se conectarán mediante fichas macho
necesario se deberán incorporar 
potencia. 
 Se deberán instalar equipos autónomos de emergencia y equipos de señalización 
permanente, según el plan de evacuación que se diseñe.

Las alimentaciones eléctricas de las luminarias ya fuer
deberán hacer el montaje y las conexiones.

Se deberán realizar las correcciones de cielorrasos y mampostería necesarios para 
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La sección mínima de los conductores de los circuitos de tomacorrientes, a la salida 
de los tableros seccionales será de 4 mm2.                        

ipal de energía: 
El Tablero Seccional se deberá alimentar del Tablero de Piso existente mediante 

conductores de cobre de 4x16mm2. Este alimentador unirá el Tablero Seccional de Piso 
existente con el nuevo Tablero a proveer e instalar mediante bandejas portacables.

En el Tablero Seccional de Piso se deberá proveer e instalar un interruptor 
termomagnético tetrapolar de 80 A. 

Será de chapa Nº 16, color gris o beige, con tratamientos de chapa acordes a su 
uso. Poseerán contrafondo extraíble, contrafrente y tapa con cerradura, bisagras 
y manija de apertura. Deberá contar con un módulo con puerta con bisagra y 
cierre de dimensiones adecuadas para la ubicación en su interior de los 
conductores de entrada y salida del tablero. Este módulo portacables se 
conectará con el sistema de bandejas portacables. 
Un interruptor tetrapolar general manual. 
Constarán de interruptores termomagnéticos modulares y disyuntores 
diferenciales y responderán a los Planos de los esquemas unifilares adjuntos.

l alimentador del tablero Subseccional provendrá del Tablero Seccional de Piso 
existente y se tenderá en las bandejas portacables. 
Desde el tablero seccional partirán los conductores alimentadores de circuitos de 
iluminación y tomacorrientes, se tenderán en las bandejas portacables.
Todos los conductores por bandejas, sean alimentadores de tableros, de circuitos 
de iluminación o de tomacorrientes serán IRAM 62266 (baja emisión de humos 
sin alógenos) o sea de doble aislación tipo subterráneos. 

cción contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico e 
industrial se usará pararrayos de potencia PF8, marca Merlín Gerín o calidad 
superior con su correspondiente interruptor tetrapolar de protección.
La distribución de las cargas monofásicas de los circuitos deberá equilibrarse 
para no admitir un desequilibrio superior al 5 %. 
Para constatar el funcionamiento de las   fases se colocarán tres luces de un 

Todas las derivaciones a los elementos se harán usando barras de cobre co
aisladas de una sección adecuada.       

Inspección de Tableros Eléctricos: 
El Tableros Eléctrico Subseccional deberá ser inspeccionado y ensayado por los 

Laboratorio de Baja Tensión o Alta Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas Física

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación según se indica en plano 
respectivo y se conectarán mediante fichas macho-hembra y cable doble aislación. De ser 
necesario se deberán incorporar capacitores en cada luminaria para corregir el factor de 

Se deberán instalar equipos autónomos de emergencia y equipos de señalización 
permanente, según el plan de evacuación que se diseñe. 

Las alimentaciones eléctricas de las luminarias ya fueron ejecutadas y sólo se 
deberán hacer el montaje y las conexiones. 

Se deberán realizar las correcciones de cielorrasos y mampostería necesarios para 

La sección mínima de los conductores de los circuitos de tomacorrientes, a la salida 

El Tablero Seccional se deberá alimentar del Tablero de Piso existente mediante 
conductores de cobre de 4x16mm2. Este alimentador unirá el Tablero Seccional de Piso 

portacables. 
En el Tablero Seccional de Piso se deberá proveer e instalar un interruptor 

Será de chapa Nº 16, color gris o beige, con tratamientos de chapa acordes a su 
extraíble, contrafrente y tapa con cerradura, bisagras 

y manija de apertura. Deberá contar con un módulo con puerta con bisagra y 
cierre de dimensiones adecuadas para la ubicación en su interior de los 

lo portacables se 

Constarán de interruptores termomagnéticos modulares y disyuntores 
diferenciales y responderán a los Planos de los esquemas unifilares adjuntos. 

l alimentador del tablero Subseccional provendrá del Tablero Seccional de Piso 

Desde el tablero seccional partirán los conductores alimentadores de circuitos de 
n las bandejas portacables. 

Todos los conductores por bandejas, sean alimentadores de tableros, de circuitos 
de iluminación o de tomacorrientes serán IRAM 62266 (baja emisión de humos 

cción contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico e 
industrial se usará pararrayos de potencia PF8, marca Merlín Gerín o calidad 
superior con su correspondiente interruptor tetrapolar de protección. 

s de los circuitos deberá equilibrarse 

Para constatar el funcionamiento de las   fases se colocarán tres luces de un 

Todas las derivaciones a los elementos se harán usando barras de cobre convenientemente 

El Tableros Eléctrico Subseccional deberá ser inspeccionado y ensayado por los 
Laboratorio de Baja Tensión o Alta Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación según se indica en plano 
hembra y cable doble aislación. De ser 

capacitores en cada luminaria para corregir el factor de 

Se deberán instalar equipos autónomos de emergencia y equipos de señalización 

on ejecutadas y sólo se 

Se deberán realizar las correcciones de cielorrasos y mampostería necesarios para 
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la instalación de los artefactos de iluminación, incluyendo las tareas de pintura.
 

Puesta a tierra: 
Se utilizará la puesta a tierra existente en el edificio.
En todo el recorrido de las bandejas portacables se colocará un conductor de cobre 

aislación PVC, conectada en cada tramo mediante las grampas provistas por el fabricante 
de bandejas. La sección mínima

En todas las cañerías existirá un conductor con aislación verde
de sección mínima. 

La resistencia de puesta a tierra a lograr será de 2 ohms como máximo en cualquier 
punto de la instalación. 
 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
 
Objeto 
Los párrafos que siguen tienden a establecer la calidad mínima de los materiales y trabajos 
a especificar en los planos de proyecto y posteriormente utilizar en la obra.
Los materiales a utilizar deberán responder a las normas qu
todos los accesorios necesarios para una adecuada terminación y funcionamiento de las 
instalaciones. 
 
Cañerías y cajas para instalación interior a la vista:
2005 y/o cañerías eléctricas galvani
Cajas y accesorios de fundición de aluminio sistema Daysa o superior calidad.
 
Cañerías y cajas para instalación embutida:
la Norma IRAM 2005, sección mínima a 
 
Bandejas portacables: Serán de chapa de acero con pintura epoxi, tipo Samet o similar 
calidad. Los espesores de chapa serán de 1.2 mm para bandejas portacables de 450 y 600 
mm y de 0,9 mm para bandejas port
 
 
Cañerías de PVC rígido: 
responderán a la Norma IRAM 13350 y tendrán un espesor de pared de 3,2 mm.
 
Cañerías de acero flexible:
doble agrafado, cubierto con una vaina de PVC de 1,2 mm de espesor. Los conectores a 
utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, debiendo poder armarse y 
desarmarse sin girar el caño, serán totalmente estancos, tipo Zoloda, Conext
calidad. 
 
Cajas de fundición de aluminio:
 
Conductores: 
a) Instalación fija en cañerías: Serán de cobre, de cuerda flexible con aislación de PVC 
antillama según Normas IRAM 62267 (baja emisión de
Imsa, Indelqui o Cimet. 
 
b) Instalación subterránea: Serán de cobre con doble vaina de PVC, IRAM 62266 (baja 
emisión de humos sin halógenos), serán tipo Sintenax o los equivalentes de Imsa, Indelqui o 
Cimet. Para los conductores de ingreso, la aislación será de XLPE.
 
Tomacorrientes: 
Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas de uso domiciliario, bipolares y 
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la instalación de los artefactos de iluminación, incluyendo las tareas de pintura.

utilizará la puesta a tierra existente en el edificio. 
En todo el recorrido de las bandejas portacables se colocará un conductor de cobre 

aislación PVC, conectada en cada tramo mediante las grampas provistas por el fabricante 
de bandejas. La sección mínima del conductor será de 16 mm2. 

En todas las cañerías existirá un conductor con aislación verde-amarillo, de 2,5 mm2 

La resistencia de puesta a tierra a lograr será de 2 ohms como máximo en cualquier 

ONES DE MATERIALES 

Los párrafos que siguen tienden a establecer la calidad mínima de los materiales y trabajos 
a especificar en los planos de proyecto y posteriormente utilizar en la obra. 
Los materiales a utilizar deberán responder a las normas que se indican y deberán incluir 
todos los accesorios necesarios para una adecuada terminación y funcionamiento de las 

Cañerías y cajas para instalación interior a la vista: Cañerías semipesados Norma IRAM 
2005 y/o cañerías eléctricas galvanizadas, tipo Konduseal, Electroducto o similar calidad. 
Cajas y accesorios de fundición de aluminio sistema Daysa o superior calidad.

Cañerías y cajas para instalación embutida: Serán de acero semipesado, responderán a 
la Norma IRAM 2005, sección mínima a utilizar RS19, tipo Acertubo o superior calidad.

Serán de chapa de acero con pintura epoxi, tipo Samet o similar 
calidad. Los espesores de chapa serán de 1.2 mm para bandejas portacables de 450 y 600 
mm y de 0,9 mm para bandejas portacables de 300 mm. 

 Se utilizarán para protección de conductores multipolares, 
responderán a la Norma IRAM 13350 y tendrán un espesor de pared de 3,2 mm.

Cañerías de acero flexible: Estarán formada por un fleje helicoidal de acero
doble agrafado, cubierto con una vaina de PVC de 1,2 mm de espesor. Los conectores a 
utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, debiendo poder armarse y 
desarmarse sin girar el caño, serán totalmente estancos, tipo Zoloda, Conext

Cajas de fundición de aluminio: Serán tipo Gevelux, Delga o superior calidad.

a) Instalación fija en cañerías: Serán de cobre, de cuerda flexible con aislación de PVC 
antillama según Normas IRAM 62267 (baja emisión de humos sin halógenos). Serán tipo 

b) Instalación subterránea: Serán de cobre con doble vaina de PVC, IRAM 62266 (baja 
emisión de humos sin halógenos), serán tipo Sintenax o los equivalentes de Imsa, Indelqui o 

ctores de ingreso, la aislación será de XLPE. 

Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas de uso domiciliario, bipolares y 

la instalación de los artefactos de iluminación, incluyendo las tareas de pintura. 

En todo el recorrido de las bandejas portacables se colocará un conductor de cobre 
aislación PVC, conectada en cada tramo mediante las grampas provistas por el fabricante 

amarillo, de 2,5 mm2 

La resistencia de puesta a tierra a lograr será de 2 ohms como máximo en cualquier 

Los párrafos que siguen tienden a establecer la calidad mínima de los materiales y trabajos 

e se indican y deberán incluir 
todos los accesorios necesarios para una adecuada terminación y funcionamiento de las 

Cañerías semipesados Norma IRAM 
zadas, tipo Konduseal, Electroducto o similar calidad. 

Cajas y accesorios de fundición de aluminio sistema Daysa o superior calidad. 

Serán de acero semipesado, responderán a 
utilizar RS19, tipo Acertubo o superior calidad. 

Serán de chapa de acero con pintura epoxi, tipo Samet o similar 
calidad. Los espesores de chapa serán de 1.2 mm para bandejas portacables de 450 y 600 

Se utilizarán para protección de conductores multipolares, 
responderán a la Norma IRAM 13350 y tendrán un espesor de pared de 3,2 mm. 

Estarán formada por un fleje helicoidal de acero cincado de 
doble agrafado, cubierto con una vaina de PVC de 1,2 mm de espesor. Los conectores a 
utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, debiendo poder armarse y 
desarmarse sin girar el caño, serán totalmente estancos, tipo Zoloda, Conextube o superior 

Serán tipo Gevelux, Delga o superior calidad. 

a) Instalación fija en cañerías: Serán de cobre, de cuerda flexible con aislación de PVC 
humos sin halógenos). Serán tipo 

b) Instalación subterránea: Serán de cobre con doble vaina de PVC, IRAM 62266 (baja 
emisión de humos sin halógenos), serán tipo Sintenax o los equivalentes de Imsa, Indelqui o 

Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas de uso domiciliario, bipolares y 
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tensión nominal de 220 V, 10 y 16 A corriente alterna bajo Norma IRAM 2071. Serán tipo 
Cambre Siglo XXII o superior calidad, color a definir por la inspección.
 
Corrección del factor de potencia:
Capacitores: Schneider, Siemens, Leyden o superior calidad.
 
Interruptores Automáticos en caja moldeadas
KA, tendrán relé de protección ajustable térmico y magnético
Schneider, Sentron VL de Siemens o superior calidad.
 
Interruptores termomagnéticos
aptos para montaje rápido sobre riel simétrico de 35 mm (D
KA según IEC 898, curvas C y D, tipo Schneider Siemens o superior calidad.
 
Interruptores diferenciales: 
diferencial, 30 milisegundos de actuación, aptos para mon
35 mm (DIN 46277-3). En casos especiales en que se protejan equipos trifásicos 
individuales, se colocarán interruptores diferenciales tetrapolares; serán de 40 Amperes, 30 
milisegundos de actuación tipo Schneider, Siemen
 
Guardamotor – Contactor 
Serán tipo Schneider, Siemens, Telemecanique o superior calidad.
 
Borneras: Serán de poliamida, aptas para montaje sobre rieles tipo UKM de Zoloda o 
superior calidad 
 
Pulsadores, lámparas de fase y elementos v
Fournas o superior calidad. 
 
Jabalinas, cámaras de inspección: 
 
TABLEROS: 
 
Gabinetes: Schneider, Siemens, Electroingeniería I.C.S.A ó calidad superior.
 
Tratamiento superficial: 
● Desengrasado 
● Desoxidado, mediante arenado o fosfatizado
● Pintura de fondo, mediante pintura de fondo epoxi o tres manos de fondo antióxido
● Pintura de terminación, dos manos de esmalte sintético color azul para exteriores y color 

naranja para interiores. 
 
Puesta a tierra 
Deberá colocarse en el tablero para protección de sus equipos y de la instalación una barra 
de cobre de sección suficiente como para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos 
de una corriente de cortocircuito igual a la 
conectarse a la red general de tierra en dos puntos.
 
Barras colectoras y derivaciones
Las barras deberán estar constituidas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 
conductividad, con los bordes redon
deberán ser dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y 
electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes.
 
Aisladores soportes de barras
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tensión nominal de 220 V, 10 y 16 A corriente alterna bajo Norma IRAM 2071. Serán tipo 
XII o superior calidad, color a definir por la inspección. 

Corrección del factor de potencia: 
Schneider, Siemens, Leyden o superior calidad. 

Interruptores Automáticos en caja moldeadas: Responderán a la Norma IEC 947
e protección ajustable térmico y magnético- tipo Compact NS de 

Schneider, Sentron VL de Siemens o superior calidad. 

Interruptores termomagnéticos: Responderán a la Norma IEC 898 e IEC 947
aptos para montaje rápido sobre riel simétrico de 35 mm (DIN 46277-3). Serán bipolares, 6 
KA según IEC 898, curvas C y D, tipo Schneider Siemens o superior calidad.

Interruptores diferenciales: Serán bipolares, de 25/ 40 Amperes, 30 miliamper de corriente 
diferencial, 30 milisegundos de actuación, aptos para montaje rápido sobre riel simétrico de 

3). En casos especiales en que se protejan equipos trifásicos 
individuales, se colocarán interruptores diferenciales tetrapolares; serán de 40 Amperes, 30 
milisegundos de actuación tipo Schneider, Siemens o superior calidad. 

Serán tipo Schneider, Siemens, Telemecanique o superior calidad. 

Serán de poliamida, aptas para montaje sobre rieles tipo UKM de Zoloda o 

Pulsadores, lámparas de fase y elementos varios de tablero: Serán tipo Nollman, AEG, 

Jabalinas, cámaras de inspección: Serán Copperweld, Cadwell o superior calidad

: Schneider, Siemens, Electroingeniería I.C.S.A ó calidad superior.

Desoxidado, mediante arenado o fosfatizado 
Pintura de fondo, mediante pintura de fondo epoxi o tres manos de fondo antióxido
Pintura de terminación, dos manos de esmalte sintético color azul para exteriores y color 

Deberá colocarse en el tablero para protección de sus equipos y de la instalación una barra 
de cobre de sección suficiente como para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos 
de una corriente de cortocircuito igual a la correspondiente a las barras principales. Deberá 
conectarse a la red general de tierra en dos puntos. 

Barras colectoras y derivaciones 
Las barras deberán estar constituidas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 
conductividad, con los bordes redondeados y conjuntamente con los aisladores de soporte, 
deberán ser dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y 
electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. 

Aisladores soportes de barras 

tensión nominal de 220 V, 10 y 16 A corriente alterna bajo Norma IRAM 2071. Serán tipo 

: Responderán a la Norma IEC 947-2, 35 
tipo Compact NS de 

: Responderán a la Norma IEC 898 e IEC 947-2, serán 
3). Serán bipolares, 6 

KA según IEC 898, curvas C y D, tipo Schneider Siemens o superior calidad. 

Serán bipolares, de 25/ 40 Amperes, 30 miliamper de corriente 
taje rápido sobre riel simétrico de 

3). En casos especiales en que se protejan equipos trifásicos 
individuales, se colocarán interruptores diferenciales tetrapolares; serán de 40 Amperes, 30 

Serán de poliamida, aptas para montaje sobre rieles tipo UKM de Zoloda o 

Serán tipo Nollman, AEG, 

Serán Copperweld, Cadwell o superior calidad 

: Schneider, Siemens, Electroingeniería I.C.S.A ó calidad superior. 

Pintura de fondo, mediante pintura de fondo epoxi o tres manos de fondo antióxido 
Pintura de terminación, dos manos de esmalte sintético color azul para exteriores y color 

Deberá colocarse en el tablero para protección de sus equipos y de la instalación una barra 
de cobre de sección suficiente como para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos 

correspondiente a las barras principales. Deberá 

Las barras deberán estar constituidas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 
deados y conjuntamente con los aisladores de soporte, 

deberán ser dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y 
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Los aisladores soportes deberán ser de materiales no higroscópicos, preferentemente en 
base a resinas epoxi o poliéster y fibra de vidrio, autoextinguibles.
 
Identificación de elementos
Gabinetes y componentes: Los gabinetes, paneles frontales, así como los equipos e 
instrumentos, deberán identificarse mediante placas de acrílico negro o azul, con leyendas 
blancas o con contraste inverso, de 1,6 mm de espesor de dimensiones adecuadas para 
poder leerse fácilmente. 
 
2 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA 
 
A efectos de su aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales a usarse como los 
trabajos a ejecutar, serán revisados por la Inspección de Obra, responderán a normas 
vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. Se exigirán en presencia de la 
Inspección de Obra las pruebas de correcto funcionamiento sobre todas las instalaciones 
efectuadas, entre las que se mencionan:
 
Instalación Eléctrica: 
a) Inspección visual de las instalaciones.
b) Comprobación de los materiales.
c) Instalación de puesta a tierra y proteccion
d) Medición de la resistencia de aislación.
e) Actuación de protecciones termomagnéticas y diferenciales.
f) Verificación de actuación de motores y equipos.
 
2 Tableros 
a) Inspección visual. 
b) Ensayos de calentamiento.
c) Funcionamiento mecánico.
d) Comprobación de los materiales.
e) Verificación de actuación de las protecciones.
f) Operación correcta de los enclavamientos de los aparatos de protección y maniobra.
g) Selectividad de las actuaciones.
h) Automatismo y funcionamiento manual de tableros de esas características.
i) Termografía de los tableros intervenidos con el funcionamiento al 100% luego de 2 

horas mínimo. Presentación de certificado.
j) Medición de puesta a tierra. Presentación de certificado.
 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar las 
necesarias y en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para 
constatar el buen funcionamiento de la instalación. El instrumental para las mediciones 
deberá ser suministrado por el Contratista, y será de 
 
3 CONCLUSION: 
La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma 
definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén 
específicamente mencionados, sean necesarios 
instalaciones y la concreción de la obra a su fin.
 
 
 
16. INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS 
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rtes deberán ser de materiales no higroscópicos, preferentemente en 
base a resinas epoxi o poliéster y fibra de vidrio, autoextinguibles. 

Identificación de elementos 
Gabinetes y componentes: Los gabinetes, paneles frontales, así como los equipos e 

entos, deberán identificarse mediante placas de acrílico negro o azul, con leyendas 
blancas o con contraste inverso, de 1,6 mm de espesor de dimensiones adecuadas para 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN: 

aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales a usarse como los 
trabajos a ejecutar, serán revisados por la Inspección de Obra, responderán a normas 
vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. Se exigirán en presencia de la 

de Obra las pruebas de correcto funcionamiento sobre todas las instalaciones 
efectuadas, entre las que se mencionan: 

Inspección visual de las instalaciones. 
Comprobación de los materiales. 
Instalación de puesta a tierra y protecciones atmosféricas. 
Medición de la resistencia de aislación. 
Actuación de protecciones termomagnéticas y diferenciales. 
Verificación de actuación de motores y equipos. 

Ensayos de calentamiento. 
Funcionamiento mecánico. 

n de los materiales. 
Verificación de actuación de las protecciones. 
Operación correcta de los enclavamientos de los aparatos de protección y maniobra.
Selectividad de las actuaciones. 
Automatismo y funcionamiento manual de tableros de esas características.
Termografía de los tableros intervenidos con el funcionamiento al 100% luego de 2 
horas mínimo. Presentación de certificado. 
Medición de puesta a tierra. Presentación de certificado. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere 
necesarias y en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para 
constatar el buen funcionamiento de la instalación. El instrumental para las mediciones 
deberá ser suministrado por el Contratista, y será de moderna tecnología. 

La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma 
definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén 
específicamente mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones y la concreción de la obra a su fin.  

16. INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS  

rtes deberán ser de materiales no higroscópicos, preferentemente en 

Gabinetes y componentes: Los gabinetes, paneles frontales, así como los equipos e 
entos, deberán identificarse mediante placas de acrílico negro o azul, con leyendas 

blancas o con contraste inverso, de 1,6 mm de espesor de dimensiones adecuadas para 

aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales a usarse como los 
trabajos a ejecutar, serán revisados por la Inspección de Obra, responderán a normas 
vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. Se exigirán en presencia de la 

de Obra las pruebas de correcto funcionamiento sobre todas las instalaciones 

Operación correcta de los enclavamientos de los aparatos de protección y maniobra. 

Automatismo y funcionamiento manual de tableros de esas características. 
Termografía de los tableros intervenidos con el funcionamiento al 100% luego de 2 

inspecciones que considere 
necesarias y en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para 
constatar el buen funcionamiento de la instalación. El instrumental para las mediciones 

La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma 
definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén 

para el buen funcionamiento de las 



OBRA:  
REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
CÓRDOBA 
 

Descripción general 

El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 6 que será utilizado como soporte 
físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta 
velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será realizado según el 
concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma 
indicadas en el punto “Normalización”.  

 

Normalización 

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá 
satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, técnicas 
de interconexión y diseño gene
internacionales: 

● EIA/TIA-568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 1991).

● EIA/TIA-569 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings (Feb. 

● ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”
 

Alcance de los trabajos y especificaciones 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, 
técnica y material, para dejar en condiciones de funcionamiento 
instalaciones: 

- Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones.

- Provisión e instalación de 1 Patch panel de 24 puertos categoría 6 marca Commscope 
o similar/superior calidad  

-Provisión e instalación de las cajas de conexión
los puestos de trabajo. 

- Provisión de 2 ordenador de cables 

-Provisión de 6 patch cord de 60 cm categoría 6  

-Provisión de 4 patch cord de fibra óptica duplex monomodo 60 cm LC/LC  

-Provisión e instalación de duct
conducir el cableado a los puestos de trabajo según detalle en plano adjunto.

 

Cableado de voz y datos 
Desde el espacio técnico, marcado como RACK A ubicado en planta baja, se accederá a 
cada puesto de trabajo con un cable de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) 
certificados según categoría 6. Los cables serán de marca reconocida Commcope, 
Furukauwa, 3M, Siemon o superior calidad con cubierta exterior LSZH. El tendido de los 
cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de bandeja por cielo raso y/o 
ductos, como se muestra en p
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de 
gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes.
El compartimento de bandeja utilizado, deberá ser rotulado en los lugares donde podría 
quedar visibles extremos, puertas trampas en cielo raso, etc. con el rótulo “SEÑALES 
DÉBILES” 
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El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 6 que será utilizado como soporte 
conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta 

velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será realizado según el 
concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma 

dicadas en el punto “Normalización”.   

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá 
satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, técnicas 
de interconexión y diseño general, en un todo, conforme a las siguientes normas 

568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 1991).

569 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings (Feb. 1993). 

ISO 11801 “Generic cabling for customer premises” 

Alcance de los trabajos y especificaciones  

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, 
, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes 

Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones. 

Provisión e instalación de 1 Patch panel de 24 puertos categoría 6 marca Commscope 
 

Provisión e instalación de las cajas de conexión y conectores de telecomunicaciones en 

Provisión de 2 ordenador de cables  

Provisión de 6 patch cord de 60 cm categoría 6   

Provisión de 4 patch cord de fibra óptica duplex monomodo 60 cm LC/LC  

Provisión e instalación de ductos y/o bandeja porta cables según corresponda, para 
conducir el cableado a los puestos de trabajo según detalle en plano adjunto.

Desde el espacio técnico, marcado como RACK A ubicado en planta baja, se accederá a 
abajo con un cable de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) 

certificados según categoría 6. Los cables serán de marca reconocida Commcope, 
Furukauwa, 3M, Siemon o superior calidad con cubierta exterior LSZH. El tendido de los 

e trabajo se realizará a través de bandeja por cielo raso y/o 
ductos, como se muestra en plano.  
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de 
gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes. 
El compartimento de bandeja utilizado, deberá ser rotulado en los lugares donde podría 

, puertas trampas en cielo raso, etc. con el rótulo “SEÑALES 

El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 6 que será utilizado como soporte 
conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta 

velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será realizado según el 
concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma 

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá 
satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, técnicas 

ral, en un todo, conforme a las siguientes normas 

568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 1991). 

569 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección 
correcto las siguientes 

Provisión e instalación de 1 Patch panel de 24 puertos categoría 6 marca Commscope 

y conectores de telecomunicaciones en 

Provisión de 4 patch cord de fibra óptica duplex monomodo 60 cm LC/LC   

os y/o bandeja porta cables según corresponda, para 
conducir el cableado a los puestos de trabajo según detalle en plano adjunto. 

Desde el espacio técnico, marcado como RACK A ubicado en planta baja, se accederá a 
abajo con un cable de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) 

certificados según categoría 6. Los cables serán de marca reconocida Commcope, 
Furukauwa, 3M, Siemon o superior calidad con cubierta exterior LSZH. El tendido de los 

e trabajo se realizará a través de bandeja por cielo raso y/o 

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de 

El compartimento de bandeja utilizado, deberá ser rotulado en los lugares donde podría 
, puertas trampas en cielo raso, etc. con el rótulo “SEÑALES 
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Gabinete de Telecomunicaciones  

El gabinete / rack A es existente por lo t

El Rack B, se deberá mantener ya que contiene servicios para otras áreas que no son objeto 
de esta obra   

Puestos de trabajo y cajas de conexión:

De manera uniforme y según los planos que se adjuntan, se distribuirán s
tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar para 
conectar las bocas de red serán metálicas de 10x5cm y podran montarse sobre la misma 
bandeja, cielo raso, canal en mueble, según corresponda y dispondrán 

Un conector modular (RJ45) En estos conectores terminarán los cables UTP, certificados 
según categoría 6. Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas 
por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según
Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de 
cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer 
del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará 
de la Contratista. La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de 
simples y cajas de conexión distribuidos como se muestra en plano. Para el caso de las 
bocas marcadas como “VyD-
se colocarán a la altura del cielo raso o donde indique los planos.
Bajo ninguna circunstancia se 
red de vos y datos (señales débiles) para conducir cables de energía.

Rotulado 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se 
rotularán en forma sistemática en corres
los listados a entregar en medio digital. El método de rotulado y formato a emplear se 
acordará inicialmente entre el organismo y el adjudicatario y el número de boca, Ap, Cámara 
etc quedará consignado en el Plano Conforme a Obra 

Protección de las bocas  

A los fines de proteger los conectores del polvo generado por la obra, todas las bocas, aun 
si los conectores ofrecidos tuviesen guarda polvo, se las cubrirá con cinta de enmascarar, 
una vez cableadas y certificadas.   

Plano Conforme a Obra / Certificación de la red

Los planos conformes a obra deberán contener todos los detalles de la instalación y quedará 
señalado en este el rótulo de cada boca de red. Los planos se 
y digitales, en cuanto a la documentación de la certificación solo se entregará en formato 
digital. 
 
 
 
 

17. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS 
 
1). BASES Y DOCUMENTACION PARA PROYECTO
 
2). NORMAS Y REGLAMENTOS
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Gabinete de Telecomunicaciones   

El gabinete / rack A es existente por lo tanto no se deberá cotizar ni proveer. 

El Rack B, se deberá mantener ya que contiene servicios para otras áreas que no son objeto 

Puestos de trabajo y cajas de conexión: 

De manera uniforme y según los planos que se adjuntan, se distribuirán s
tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar para 
conectar las bocas de red serán metálicas de 10x5cm y podran montarse sobre la misma 
bandeja, cielo raso, canal en mueble, según corresponda y dispondrán de: 

Un conector modular (RJ45) En estos conectores terminarán los cables UTP, certificados 
según categoría 6. Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas 
por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según
Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de 
cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer 
del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta 
de la Contratista. La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de 
simples y cajas de conexión distribuidos como se muestra en plano. Para el caso de las 

-AP” y “VyD-C” en los planos, serán similares al resto solo que 
se colocarán a la altura del cielo raso o donde indique los planos. 
Bajo ninguna circunstancia se aceptará que se utilicen las bandejas y ductos destinados a la 
red de vos y datos (señales débiles) para conducir cables de energía. 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se 
en forma sistemática en correspondencia con los planos realizados a tal efecto y 

los listados a entregar en medio digital. El método de rotulado y formato a emplear se 
acordará inicialmente entre el organismo y el adjudicatario y el número de boca, Ap, Cámara 

el Plano Conforme a Obra  

A los fines de proteger los conectores del polvo generado por la obra, todas las bocas, aun 
si los conectores ofrecidos tuviesen guarda polvo, se las cubrirá con cinta de enmascarar, 

rtificadas.    

Plano Conforme a Obra / Certificación de la red 

Los planos conformes a obra deberán contener todos los detalles de la instalación y quedará 
señalado en este el rótulo de cada boca de red. Los planos se entregarán en formato papel 

, en cuanto a la documentación de la certificación solo se entregará en formato 

17. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS  

1). BASES Y DOCUMENTACION PARA PROYECTO 

2). NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

El Rack B, se deberá mantener ya que contiene servicios para otras áreas que no son objeto 

De manera uniforme y según los planos que se adjuntan, se distribuirán sobre los ductos 
tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar para 
conectar las bocas de red serán metálicas de 10x5cm y podran montarse sobre la misma 

Un conector modular (RJ45) En estos conectores terminarán los cables UTP, certificados 
según categoría 6. Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas 
por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 6. 
Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de 
cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer 

las certificaciones por cuenta 
de la Contratista. La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de 6bocas 
simples y cajas de conexión distribuidos como se muestra en plano. Para el caso de las 

lanos, serán similares al resto solo que 

que se utilicen las bandejas y ductos destinados a la 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se 
pondencia con los planos realizados a tal efecto y 

los listados a entregar en medio digital. El método de rotulado y formato a emplear se 
acordará inicialmente entre el organismo y el adjudicatario y el número de boca, Ap, Cámara 

A los fines de proteger los conectores del polvo generado por la obra, todas las bocas, aun 
si los conectores ofrecidos tuviesen guarda polvo, se las cubrirá con cinta de enmascarar, 

Los planos conformes a obra deberán contener todos los detalles de la instalación y quedará 
en formato papel 

, en cuanto a la documentación de la certificación solo se entregará en formato 
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3). MATERIALES 
 
4). DOCUMENTACIÓN TECNICA
 

 
1) BASES Y DOCUMENTACION PARA PROYECTO AIRE ACONDICIONADO 

 
La contratista proveerá todos los trabajos y materiales necesarios para climatizar el 
mencionado edificio 
Todo lo indicado en el presente pliego se debe tomar como referencia para realizar el 
proyecto ejecutivo, el cual será por cuenta y cargo de la Contratista y presentado para su 
aprobación.  
Los valores de capacidad y posiciones de máquinas que se indican en la presente 
documentación, deberán tomarse como orientativos, y deberán ser recalculadas
balance térmico, ajustando cada equipo y accesorios según el proyecto definitivo que 
presente la Contratista para la aprobación.

Documentación a presentar a la inspección

 
Previo a la ejecución de los trabajos:
 

� Calculo de balance térmico para el 
de carga por hora, según criterios de utilización de luces, personas y funciones.

 
� Planos de la instalación, parámetros de cálculo para el sistema
�  
� Plano de detalle de salas de máquinas y sus entornos.

 
Terminados los trabajos y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista 
presentará a la Inspección la documentación conforme a obra.
   

Junto a esta documentación se entregará:

• Manual explicativo e indicativo de funcionamiento de los sistemas.

• Programa de Mantenimiento (diario
equipos correspondientes.

• Folletos comerciales y técnicos de los equipos instalados.

• Lista de repuestos a copiar recomendados.

Capacitación.  

 
El Contratista debe proporcionar capacitación a 
edificio sobre el equipamiento instalado, sus características, su uso y mantenimiento. 

 
Los manuales y catálogos deben de ser en idioma castellano. 
 

Condiciones psicrométricas de diseño
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4). DOCUMENTACIÓN TECNICA 

1) BASES Y DOCUMENTACION PARA PROYECTO AIRE ACONDICIONADO 

La contratista proveerá todos los trabajos y materiales necesarios para climatizar el 

Todo lo indicado en el presente pliego se debe tomar como referencia para realizar el 
ecto ejecutivo, el cual será por cuenta y cargo de la Contratista y presentado para su 

Los valores de capacidad y posiciones de máquinas que se indican en la presente 
documentación, deberán tomarse como orientativos, y deberán ser recalculadas
balance térmico, ajustando cada equipo y accesorios según el proyecto definitivo que 
presente la Contratista para la aprobación. 

Documentación a presentar a la inspección 

Previo a la ejecución de los trabajos: 

Calculo de balance térmico para el ciclo de refrigeración y calefacción, análisis 
de carga por hora, según criterios de utilización de luces, personas y funciones.

Planos de la instalación, parámetros de cálculo para el sistema 

Plano de detalle de salas de máquinas y sus entornos. 

ados los trabajos y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista 
presentará a la Inspección la documentación conforme a obra. 

Junto a esta documentación se entregará: 

Manual explicativo e indicativo de funcionamiento de los sistemas.

rama de Mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalación y 
equipos correspondientes. 

Folletos comerciales y técnicos de los equipos instalados. 

Lista de repuestos a copiar recomendados. 

El Contratista debe proporcionar capacitación a los operarios de mantenimiento del futuro 
edificio sobre el equipamiento instalado, sus características, su uso y mantenimiento. 

Los manuales y catálogos deben de ser en idioma castellano.  

Condiciones psicrométricas de diseño 

1) BASES Y DOCUMENTACION PARA PROYECTO AIRE ACONDICIONADO  

La contratista proveerá todos los trabajos y materiales necesarios para climatizar el 

Todo lo indicado en el presente pliego se debe tomar como referencia para realizar el 
ecto ejecutivo, el cual será por cuenta y cargo de la Contratista y presentado para su 

Los valores de capacidad y posiciones de máquinas que se indican en la presente 
documentación, deberán tomarse como orientativos, y deberán ser recalculadas en el 
balance térmico, ajustando cada equipo y accesorios según el proyecto definitivo que 

ciclo de refrigeración y calefacción, análisis 
de carga por hora, según criterios de utilización de luces, personas y funciones. 

 

ados los trabajos y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista 

Manual explicativo e indicativo de funcionamiento de los sistemas. 

anual) de la instalación y 

 

los operarios de mantenimiento del futuro 
edificio sobre el equipamiento instalado, sus características, su uso y mantenimiento.  
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 Para los cálculos que 
siguientes condiciones psicométricas:
 

Verano: 
Tbs ext.: 38 °C
Tbs int.: 24,5 °C

 

Invierno: 
Tbs. ext.: 
Tbs. int.: 20 a 22 °C

 
Los factores influyentes son: 
 
i) Proyecto arquitectónico. Cargas térmicas.
j) Carga de iluminación según proyecto.
k) Carga de personas. 
l) El aire exterior para el ciclo de refrigeración y calefacción, será aquel necesario para el 

confort de las personas, cumpliendo códigos a tal fin.
m) Diseños específicos y singulares, especialmente aquellos que requieran tratamiento 

específico que se indique.
 
NORMAS Y REGLAMENTOS

El diseño, construcciones y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes 
normas: 

● Manuals de la American 
Engineers (ASHRAE) U.S.A.

● Higiene y Seguridad en el trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación 
vigente. 

● Normas de Gas del Estado.
● INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALE
● AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIALS (A.S.T.M.)
● Normas DIN, SAE Y NEMA para materiales.
● I.S.O para balanceo y análisis de vibraciones.
● Código Alimentario Argentino
● Además, se deberá dar estricto cumplimiento a todas las reglamentaciones 

municipales, respecto a las renovaciones y filtrado de aire.

Ensayos, regulación y pruebas

 
Una vez finalizados los trabajos se hará una inspección ocular a los efectos de detectar 
posibles anomalías, falta de hermeticidad, antivibratorios, defectos de mon
serán reparados lo antes posible.
 
El período de pruebas, durante el cual el sistema debe permanecer sin pérdidas, fugas, 
ruidos, vibraciones, cambios en los parámetros de diseño, etc., será como mínimo de 24 hs, 
y durante el horario de trabajo. En el caso de anomalías, se corregirán y se repetirá el 
proceso desde el principio. 

 
Todo el personal, equipos, instrumental, herramientas y accesorios para las pruebas serán 
provistos y por cuenta del Contratista y a total satisfacción de la Inspec
lo actuado se informará por escrito a la misma.
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Para los cálculos que deberá ejecutar el contratista, se deberán tener en cuenta las 
siguientes condiciones psicométricas: 

Tbs ext.: 38 °C H.R. ext: 35% 
Tbs int.: 24,5 °C H.R. Int: 50% 

Tbs. ext.: -2 °C 
Tbs. int.: 20 a 22 °C 

 

Proyecto arquitectónico. Cargas térmicas. 
Carga de iluminación según proyecto. 

El aire exterior para el ciclo de refrigeración y calefacción, será aquel necesario para el 
confort de las personas, cumpliendo códigos a tal fin. 

os específicos y singulares, especialmente aquellos que requieran tratamiento 
específico que se indique. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

l diseño, construcciones y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes 

Manuals de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning           
Engineers (ASHRAE) U.S.A. 
Higiene y Seguridad en el trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación 

Normas de Gas del Estado. 
INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES (I.R.A.M.).
AMERICAN SOCIETY TESTING OF MATERIALS (A.S.T.M.) 
Normas DIN, SAE Y NEMA para materiales. 
I.S.O para balanceo y análisis de vibraciones. 
Código Alimentario Argentino 
Además, se deberá dar estricto cumplimiento a todas las reglamentaciones 
municipales, respecto a las renovaciones y filtrado de aire. 

Ensayos, regulación y pruebas 

Una vez finalizados los trabajos se hará una inspección ocular a los efectos de detectar 
posibles anomalías, falta de hermeticidad, antivibratorios, defectos de mon
serán reparados lo antes posible. 

El período de pruebas, durante el cual el sistema debe permanecer sin pérdidas, fugas, 
ruidos, vibraciones, cambios en los parámetros de diseño, etc., será como mínimo de 24 hs, 

abajo. En el caso de anomalías, se corregirán y se repetirá el 

Todo el personal, equipos, instrumental, herramientas y accesorios para las pruebas serán 
provistos y por cuenta del Contratista y a total satisfacción de la Inspección de obra. De todo 
lo actuado se informará por escrito a la misma. 

deberá ejecutar el contratista, se deberán tener en cuenta las 

El aire exterior para el ciclo de refrigeración y calefacción, será aquel necesario para el 

os específicos y singulares, especialmente aquellos que requieran tratamiento 

l diseño, construcciones y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes 

Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning           

Higiene y Seguridad en el trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación 

S (I.R.A.M.). 

Además, se deberá dar estricto cumplimiento a todas las reglamentaciones 

Una vez finalizados los trabajos se hará una inspección ocular a los efectos de detectar 
posibles anomalías, falta de hermeticidad, antivibratorios, defectos de montajes, etc., que 

El período de pruebas, durante el cual el sistema debe permanecer sin pérdidas, fugas, 
ruidos, vibraciones, cambios en los parámetros de diseño, etc., será como mínimo de 24 hs, 

abajo. En el caso de anomalías, se corregirán y se repetirá el 

Todo el personal, equipos, instrumental, herramientas y accesorios para las pruebas serán 
ción de obra. De todo 
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En combinación con otros proveedores, se deberá realizar la Puesta en Marcha, en que la 
instalación operará en condiciones de trabajo reales durante 3 días como mínimo, en forma 
continua y sin inconvenientes. 

 
Las pruebas podrán ser parciales, pero solamente por solicitud o aprobación de la 
Inspección de Obra. 

Sistema de CLIMATIZACION

El sistema de aire acondicionado, es del tipo separado, unidades condensadoras y unidades 
evaporadoras interconectadas por cañería de cobre
piso techo frio/calor por bomba clase A, inverter, trifásico con control remoto inalámbrico, 
capacidad 4tr. 
La unidad condensadora se instalará en 
metálicas, con una altura mínima de 0,
mencionada, las medidas serán de la base del equipo y en cada uno de los apoyos entre 
equipo y parte inferior de los mismos llevarán una junta ant
Pintura anticorrosiva en toda la estructura metálica, preferentemente color negra o marrón.

 
Los equipos a proveer deberán ser de marca reconocida tales como HISENSE, CARRIER, 
YORK, TADIRAN, TRANE, SURREY, BGH, DAIKIN o similar calidad y con 
repuestos y service en un plazo mínimo de 1 año desde la puesta en marcha de los mismos.

Equipos sistema dividido 

 
Contaran de una unidad evaporadora y unidad condensadora exterior, vinculadas por las 
líneas de aspiración y de líquido construida en tubos de cobre, cuyo diseño y montaje deben 
efectuarse siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante de los 
Deberá tenerse especial cuidado en el procedimiento de conexión de los caños, carga de 
refrigerante, limpieza y purga de aire, así como la ejecución de una adecuada aislación 
térmica. distancia, y conexionado para cada una de las maquinas interna
condensadoras en sala de máquinas. Las respectivas uniones y conexionados de caños de 
cobre se deberá tener muy en cuenta, que cuando se suelde con plata se realice la misma 
con nitrógeno presión positiva, incorporado al soplete para qu
ninguna impureza dentro de la cañería. Se tendrá muy en cuenta la aislación de los mismos 
con aislantes de caucho de nitrilo, o similar calidad. Una vez realizado el conexionado entre 
la unidad exterior y la interior se colocará l
humedad y pequeñas partículas que pueden ser perjudicial para el normal funcionamiento 
de los equipos, verificar que no se encuentre con alguna perdida en el recorrido de la 
cañería.     
El gabinete de la unidad condensadora debe ser apto para instalar en la intemperie, 
construidos en chapa de acero reforzado con tratamiento especial de fácil acceso a las 
partes constitutivas, con ventilador de muy bajo nivel de ruidos, compresor hermético ó 
scroll, inverter, presostatos de baja y alta presión de refrigerante y protección térmica tanto 
para el compresor como para el motor del ventilador.
En caso de compresores Scroll deberá tener relé de protección de secuencia de fase.
La sección evaporadora debe constar de v
dinámicamente, de funcionamiento totalmente silencioso, con serpentinas de cobre con 
aletas de aluminio y fácil acceso para mantenimiento. 
El contratista termo mecánico garantizará el perfecto funcionamiento de 
durante el término de un año a partir de su puesta en marcha y aprobación por la Inspección 
de obra, a partir de la Recepción Provisoria de las Unidades.
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COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

En combinación con otros proveedores, se deberá realizar la Puesta en Marcha, en que la 
instalación operará en condiciones de trabajo reales durante 3 días como mínimo, en forma 

a y sin inconvenientes.  

Las pruebas podrán ser parciales, pero solamente por solicitud o aprobación de la 

Sistema de CLIMATIZACION 

El sistema de aire acondicionado, es del tipo separado, unidades condensadoras y unidades 
interconectadas por cañería de cobre. El equipo 1 que corresponde a cantina, 

piso techo frio/calor por bomba clase A, inverter, trifásico con control remoto inalámbrico, 

La unidad condensadora se instalará en la cubierta de techo, sobreuna base
metálicas, con una altura mínima de 0,30cm de nivel de piso a la parte inferior de la base 
mencionada, las medidas serán de la base del equipo y en cada uno de los apoyos entre 
equipo y parte inferior de los mismos llevarán una junta anti vibratoria, 
Pintura anticorrosiva en toda la estructura metálica, preferentemente color negra o marrón.

Los equipos a proveer deberán ser de marca reconocida tales como HISENSE, CARRIER, 
YORK, TADIRAN, TRANE, SURREY, BGH, DAIKIN o similar calidad y con 
repuestos y service en un plazo mínimo de 1 año desde la puesta en marcha de los mismos.

Contaran de una unidad evaporadora y unidad condensadora exterior, vinculadas por las 
líneas de aspiración y de líquido construida en tubos de cobre, cuyo diseño y montaje deben 
efectuarse siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante de los 
Deberá tenerse especial cuidado en el procedimiento de conexión de los caños, carga de 
refrigerante, limpieza y purga de aire, así como la ejecución de una adecuada aislación 
térmica. distancia, y conexionado para cada una de las maquinas internas y las respectivas 
condensadoras en sala de máquinas. Las respectivas uniones y conexionados de caños de 
cobre se deberá tener muy en cuenta, que cuando se suelde con plata se realice la misma 
con nitrógeno presión positiva, incorporado al soplete para que de esta manera no quede 
ninguna impureza dentro de la cañería. Se tendrá muy en cuenta la aislación de los mismos 
con aislantes de caucho de nitrilo, o similar calidad. Una vez realizado el conexionado entre 
la unidad exterior y la interior se colocará la bomba de vacío para de esta manera quitar toda 
humedad y pequeñas partículas que pueden ser perjudicial para el normal funcionamiento 
de los equipos, verificar que no se encuentre con alguna perdida en el recorrido de la 

idad condensadora debe ser apto para instalar en la intemperie, 
construidos en chapa de acero reforzado con tratamiento especial de fácil acceso a las 
partes constitutivas, con ventilador de muy bajo nivel de ruidos, compresor hermético ó 

presostatos de baja y alta presión de refrigerante y protección térmica tanto 
para el compresor como para el motor del ventilador. 
En caso de compresores Scroll deberá tener relé de protección de secuencia de fase.
La sección evaporadora debe constar de ventilador centrifugo, balanceado estática y 
dinámicamente, de funcionamiento totalmente silencioso, con serpentinas de cobre con 
aletas de aluminio y fácil acceso para mantenimiento.  
El contratista termo mecánico garantizará el perfecto funcionamiento de 
durante el término de un año a partir de su puesta en marcha y aprobación por la Inspección 
de obra, a partir de la Recepción Provisoria de las Unidades. 

En combinación con otros proveedores, se deberá realizar la Puesta en Marcha, en que la 
instalación operará en condiciones de trabajo reales durante 3 días como mínimo, en forma 

Las pruebas podrán ser parciales, pero solamente por solicitud o aprobación de la 

El sistema de aire acondicionado, es del tipo separado, unidades condensadoras y unidades 
que corresponde a cantina, 

piso techo frio/calor por bomba clase A, inverter, trifásico con control remoto inalámbrico, 

base de estructura 
0cm de nivel de piso a la parte inferior de la base 

mencionada, las medidas serán de la base del equipo y en cada uno de los apoyos entre 

Pintura anticorrosiva en toda la estructura metálica, preferentemente color negra o marrón. 

Los equipos a proveer deberán ser de marca reconocida tales como HISENSE, CARRIER, 
YORK, TADIRAN, TRANE, SURREY, BGH, DAIKIN o similar calidad y con garantía de 
repuestos y service en un plazo mínimo de 1 año desde la puesta en marcha de los mismos. 

Contaran de una unidad evaporadora y unidad condensadora exterior, vinculadas por las 
líneas de aspiración y de líquido construida en tubos de cobre, cuyo diseño y montaje deben 
efectuarse siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante de los equipos.  
Deberá tenerse especial cuidado en el procedimiento de conexión de los caños, carga de 
refrigerante, limpieza y purga de aire, así como la ejecución de una adecuada aislación 

s y las respectivas 
condensadoras en sala de máquinas. Las respectivas uniones y conexionados de caños de 
cobre se deberá tener muy en cuenta, que cuando se suelde con plata se realice la misma 

e de esta manera no quede 
ninguna impureza dentro de la cañería. Se tendrá muy en cuenta la aislación de los mismos 
con aislantes de caucho de nitrilo, o similar calidad. Una vez realizado el conexionado entre 

a bomba de vacío para de esta manera quitar toda 
humedad y pequeñas partículas que pueden ser perjudicial para el normal funcionamiento 
de los equipos, verificar que no se encuentre con alguna perdida en el recorrido de la 

idad condensadora debe ser apto para instalar en la intemperie, 
construidos en chapa de acero reforzado con tratamiento especial de fácil acceso a las 
partes constitutivas, con ventilador de muy bajo nivel de ruidos, compresor hermético ó 

presostatos de baja y alta presión de refrigerante y protección térmica tanto 

En caso de compresores Scroll deberá tener relé de protección de secuencia de fase. 
entilador centrifugo, balanceado estática y 

dinámicamente, de funcionamiento totalmente silencioso, con serpentinas de cobre con 

El contratista termo mecánico garantizará el perfecto funcionamiento de las Unidades 
durante el término de un año a partir de su puesta en marcha y aprobación por la Inspección 
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Estará compuesto por un gabinete de estructura soldada y paneles de chapa galvanizada o 
de acero fosfatizado y pintado con terminación de pintura poliuretánica horneada. Serán 
fácilmente removibles para asegurar el acceso y mantenimiento de la unidad.

Cruces de losas o cierres al exterior

 
En los cruces de losas o cierres al exterior, se deber
suficientes que eviten el ingreso de agua, dentro del edificio, babetas, polleras de chapa, 
etc. Se construirán en la obra, perimetralmente a los agujeros cruce de losas, nervaduras de 
Hormigón Armado, para contener
10cm el nivel de las cubiertas de techo y crear babetas de chapa sobre ellas que eviten el 
ingreso de agua al interior del edificio.

Estructuras portantes  

 
Todas las estructuras ó bases portantes, se
considerando las sobrecargas totales que origine su instalación. Si así fuere necesario, 
quedaran por fuera de la cubierta, protegidos hidráulicamente, los elementos básicos 
estructurales, para apoyar las bases de equi

Desagües de condensado 

 
Serán realizados en caños fusión o polipropileno con accesorios de instalación de 1° 
Calidad, con piezas Standard. En cada equipo, dispondrá de sifón, con acceso. En su 
recorrido dispondrá de piezas para acceso de limpi
pendientes necesarias para el desagote de agua de condensación se preverá bombas de 
condensado acorde a las capacidades de los equipos, junto a los mismos, cuidando la 
estética visual.   

Bases de equipos 

 
SERAN METÁLICAS Y SE PRESENTARA A LA INSPECCION DE LA OBRA EL FORMATO 
Y CAPACIDADES EXTRUCTURALES, NECESARIAS PARA LA CANTIDAD DE UNIDADES 
CONDENSADORAS A INSTALAR 

Alimentación eléctrica a cada equipo

 
Seguir las especificaciones de las respectivas especialidades respetando los pliegos 
correspondientes a instalación eléctrica teniendo en cuenta la potencia de cada uno de los 
equipos y sobre todo el sistema de protección necesarias.  
 

ENSAYOS Y PRUEBAS 
La Contratista deberá realizar la instalación soportar todos los ensayos y pruebas que cada 
caso requiera, que oportunamente solicitará la Inspección de Obra, en presencia de ésta.
Los equipos y artefactos a proveer, deberán estar aprobados por la inspecció
referente a la red de cañerías se realizarán las pruebas de fuga y hermeticidad.
Esta aprobación no exime a La Contratista de la responsabilidad posterior por vicios ocultos 
que puedan aparecer en el plazo de garantía. De 1 (un) año partir de
de conformidad con la inspección técnica de obra.
Se respetará la ubicación de equipos según plano, y las reglas del arte del buen construir.
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Estará compuesto por un gabinete de estructura soldada y paneles de chapa galvanizada o 
e acero fosfatizado y pintado con terminación de pintura poliuretánica horneada. Serán 

fácilmente removibles para asegurar el acceso y mantenimiento de la unidad.

Cruces de losas o cierres al exterior 

En los cruces de losas o cierres al exterior, se deberán arbitrar medios técnicos necesarios y 
suficientes que eviten el ingreso de agua, dentro del edificio, babetas, polleras de chapa, 
etc. Se construirán en la obra, perimetralmente a los agujeros cruce de losas, nervaduras de 
Hormigón Armado, para contener las cubiertas, de forma tal de superar en por lo menos 
10cm el nivel de las cubiertas de techo y crear babetas de chapa sobre ellas que eviten el 
ingreso de agua al interior del edificio. 

Todas las estructuras ó bases portantes, serán debidamente calculadas a tal fin, 
considerando las sobrecargas totales que origine su instalación. Si así fuere necesario, 
quedaran por fuera de la cubierta, protegidos hidráulicamente, los elementos básicos 
estructurales, para apoyar las bases de equipos futuros. 

Serán realizados en caños fusión o polipropileno con accesorios de instalación de 1° 
Calidad, con piezas Standard. En cada equipo, dispondrá de sifón, con acceso. En su 
recorrido dispondrá de piezas para acceso de limpieza. En el caso que no den las 
pendientes necesarias para el desagote de agua de condensación se preverá bombas de 
condensado acorde a las capacidades de los equipos, junto a los mismos, cuidando la 

PRESENTARA A LA INSPECCION DE LA OBRA EL FORMATO 
Y CAPACIDADES EXTRUCTURALES, NECESARIAS PARA LA CANTIDAD DE UNIDADES 
CONDENSADORAS A INSTALAR  

Alimentación eléctrica a cada equipo 

Seguir las especificaciones de las respectivas especialidades respetando los pliegos 
correspondientes a instalación eléctrica teniendo en cuenta la potencia de cada uno de los 
equipos y sobre todo el sistema de protección necesarias.   

a Contratista deberá realizar la instalación soportar todos los ensayos y pruebas que cada 
caso requiera, que oportunamente solicitará la Inspección de Obra, en presencia de ésta.
Los equipos y artefactos a proveer, deberán estar aprobados por la inspecció
referente a la red de cañerías se realizarán las pruebas de fuga y hermeticidad.
Esta aprobación no exime a La Contratista de la responsabilidad posterior por vicios ocultos 
que puedan aparecer en el plazo de garantía. De 1 (un) año partir de la puesta en marcha y 
de conformidad con la inspección técnica de obra. 

la ubicación de equipos según plano, y las reglas del arte del buen construir.

Estará compuesto por un gabinete de estructura soldada y paneles de chapa galvanizada o 
e acero fosfatizado y pintado con terminación de pintura poliuretánica horneada. Serán 

fácilmente removibles para asegurar el acceso y mantenimiento de la unidad. 

án arbitrar medios técnicos necesarios y 
suficientes que eviten el ingreso de agua, dentro del edificio, babetas, polleras de chapa, 
etc. Se construirán en la obra, perimetralmente a los agujeros cruce de losas, nervaduras de 

las cubiertas, de forma tal de superar en por lo menos 
10cm el nivel de las cubiertas de techo y crear babetas de chapa sobre ellas que eviten el 

rán debidamente calculadas a tal fin, 
considerando las sobrecargas totales que origine su instalación. Si así fuere necesario, 
quedaran por fuera de la cubierta, protegidos hidráulicamente, los elementos básicos 

Serán realizados en caños fusión o polipropileno con accesorios de instalación de 1° 
Calidad, con piezas Standard. En cada equipo, dispondrá de sifón, con acceso. En su 

eza. En el caso que no den las 
pendientes necesarias para el desagote de agua de condensación se preverá bombas de 
condensado acorde a las capacidades de los equipos, junto a los mismos, cuidando la 

PRESENTARA A LA INSPECCION DE LA OBRA EL FORMATO 
Y CAPACIDADES EXTRUCTURALES, NECESARIAS PARA LA CANTIDAD DE UNIDADES 

Seguir las especificaciones de las respectivas especialidades respetando los pliegos 
correspondientes a instalación eléctrica teniendo en cuenta la potencia de cada uno de los 

a Contratista deberá realizar la instalación soportar todos los ensayos y pruebas que cada 
caso requiera, que oportunamente solicitará la Inspección de Obra, en presencia de ésta. 
Los equipos y artefactos a proveer, deberán estar aprobados por la inspección de obra, lo 
referente a la red de cañerías se realizarán las pruebas de fuga y hermeticidad. 
Esta aprobación no exime a La Contratista de la responsabilidad posterior por vicios ocultos 

la puesta en marcha y 

la ubicación de equipos según plano, y las reglas del arte del buen construir. 
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PLANOS CONFORME A OBRA Y DEMÁS
 
Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción 
presentará a la Inspección la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la 
repartición. 
La contratista ejecutará y entregará los planos finales en las escalas correspondientes, con 
colores convencionales de normas
deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministro, por los 
entes que corresponda. 
     

Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de 
funcionamiento y mantenimiento (diario
correspondientes. 

18. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y EXTINCIÓN
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

 
El alcance de suministro de cada rubro afectado a las condiciones de evacuación y
protección contra incendio en general abarcará; proyecto ejecutivo, ingeniería 
constructiva, planos conforme a obra, provisión de materiales, mano de obra, 
equipamiento y herramental necesarios para la construcción y montaje los sistemas y 
medios empleados. 

 
El mismo contempla los siguientes ítems:
 

• Sistema de iluminación de emergencia
• Cartelería de evacuación
• Canalización para el futuro s
• Extintores manuales

 
El alcance de suministro será fijado en la presente 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planos de Referencia, y toda otra 
documentación entregada por el Comitente y que forme parte del Contrato de Obra.
 

 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

 
Se deberán proveer equipos d
de evacuación como así también sectores de trabajo específicos que se encuentran 
detallados en plano. 
Se deberá verificar que el emplazamiento de los equipos permita un nivel de iluminación 
no menor de 40 lux a 80 cm del suelo. 
 
El sistema así concebido obedecerá el siguiente criterio de proyecto:

 
• No producir deslumbramiento.  Por este motivo quedan prohibidas todas las 

luminarias basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape a una altu
menor a los 3 metros.

• Uniformidad de la iluminación: la relación entre Emax/Emin no debe ser mayor 
que 40/1. Más o menos se podría resumir que si la iluminación depende del 
cuadrado de la distancia se puede alejar 6 o 7 veces la altura de la luminaria. 
(raiz2 de h2x40) 

• Los equipos de extinción deberán ser iluminados permanentemente.
• Alumbrar las áreas externas con mayor luz que las internas.
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PLANOS CONFORME A OBRA Y DEMÁS 

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista 
presentará a la Inspección la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la 

La contratista ejecutará y entregará los planos finales en las escalas correspondientes, con 
colores convencionales de normas adjuntando sus copias y el respaldo en CD. Asimismo, 
deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministro, por los 

 

Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de 
ionamiento y mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalación y equipos 

18. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y EXTINCIÓN 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance de suministro de cada rubro afectado a las condiciones de evacuación y
protección contra incendio en general abarcará; proyecto ejecutivo, ingeniería 
constructiva, planos conforme a obra, provisión de materiales, mano de obra, 
equipamiento y herramental necesarios para la construcción y montaje los sistemas y 

El mismo contempla los siguientes ítems: 

Sistema de iluminación de emergencia 
Cartelería de evacuación 
Canalización para el futuro sistema de detección y alarma de incendio
Extintores manuales 

El alcance de suministro será fijado en la presente Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planos de Referencia, y toda otra 
documentación entregada por el Comitente y que forme parte del Contrato de Obra.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Se deberán proveer equipos de iluminación de emergencia sobre la totalidad de las vías 
de evacuación como así también sectores de trabajo específicos que se encuentran 

Se deberá verificar que el emplazamiento de los equipos permita un nivel de iluminación 
r de 40 lux a 80 cm del suelo.  

El sistema así concebido obedecerá el siguiente criterio de proyecto: 

No producir deslumbramiento.  Por este motivo quedan prohibidas todas las 
luminarias basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape a una altu
menor a los 3 metros. 
Uniformidad de la iluminación: la relación entre Emax/Emin no debe ser mayor 
que 40/1. Más o menos se podría resumir que si la iluminación depende del 
cuadrado de la distancia se puede alejar 6 o 7 veces la altura de la luminaria. 

Los equipos de extinción deberán ser iluminados permanentemente.
Alumbrar las áreas externas con mayor luz que las internas. 

Provisional, el Contratista 
presentará a la Inspección la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la 

La contratista ejecutará y entregará los planos finales en las escalas correspondientes, con 
adjuntando sus copias y el respaldo en CD. Asimismo, 

deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministro, por los 

Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de 
anual) de la instalación y equipos 

El alcance de suministro de cada rubro afectado a las condiciones de evacuación y de 
protección contra incendio en general abarcará; proyecto ejecutivo, ingeniería 
constructiva, planos conforme a obra, provisión de materiales, mano de obra, 
equipamiento y herramental necesarios para la construcción y montaje los sistemas y 

istema de detección y alarma de incendio 

Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planos de Referencia, y toda otra 
documentación entregada por el Comitente y que forme parte del Contrato de Obra. 

e iluminación de emergencia sobre la totalidad de las vías 
de evacuación como así también sectores de trabajo específicos que se encuentran 

Se deberá verificar que el emplazamiento de los equipos permita un nivel de iluminación 

No producir deslumbramiento.  Por este motivo quedan prohibidas todas las 
luminarias basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape a una altura 

Uniformidad de la iluminación: la relación entre Emax/Emin no debe ser mayor 
que 40/1. Más o menos se podría resumir que si la iluminación depende del 
cuadrado de la distancia se puede alejar 6 o 7 veces la altura de la luminaria. 

Los equipos de extinción deberán ser iluminados permanentemente. 
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• Las escaleras y los ascensores deben tener luz de emergencia como si fueran 

medios de escape.
• Las salas de control y de máquinas deben tener luz de emergencia de seguridad.
• Autonomía: el tiempo mínimo es de 1,5hs. 
• El tiempo de entrada en servicio no puede exceder de 5seg.

 
NOTA: La ubicación de los equipos en plano es meramente orientativa, debiendo el 
contratista confeccionar su propio proyecto de distribución de los equipos.
 
 

CARTELERÍA DE EVACUACIÓN
 

La señalización de seguridad tendrá como objeto informar a los ocupantes del Edificio 
sobre las condiciones de accesibilidad, circulación y salida. Se utilizar
puertas de entrada y salida, vías y pasillos recomendados de evacuación y salidas de 
emergencia designadas. En ningún caso proveerán un exceso de información.
 
Habrá que tener en cuenta que los factores que intervienen en la percepción no 
dependen únicamente de la propia señal, sino también de las características del 
receptor, de las circunstancias en que es divisada y del medio en que ésta está 
emplazada. 
 
Aunque no se espera en general una alta variabilidad visual para el personal y visita
que ocupa este tipo de establecimientos, se enfatizará la capacidad de visualización y 
claridad del mensaje proyectado. 
 
Con relación a ello, habrá que tener en cuenta en la percepción, que la altura de visión 
del receptor en función de una estatura 
reconocimiento, variará entre 160 mm para visión cercana y 220 mm para visión lejana, 
mientras que el ángulo de percepción visual oscilará entre los 27º y 30º. Este será 
entonces el criterio adoptado para 
 
Además, es recomendable que existan señales informativas complementarias en lugares 
cercanos a los ingresos o fácilmente localizables desde los accesos teniendo en cuenta 
las limitaciones visuales que son producto de la propia 
 
Los carteles que se instalen, en todas sus variantes, estarán situados 
perpendicularmente al desplazamiento de forma tal que no queden ocultos por 
obstáculos que introduzcan las personas o que formen parte del mismo mobiliario. 
una mejor y más fácil comprensión del mensaje emitido, se prefiere el uso de símbolos 
acompañado de caracteres gráficos al cartel de texto convencional. 
 
Las señales a colocarse deberán diferenciarse del entorno, usándose dentro de los 
colores reglamentarios aquellos que ofrezcan el mayor contraste entre figura y fondo. Se 
utilizará preferentemente cartelería con pigmentos fotoluminiscentes incorporados a la 
masa del elemento terminado que cumpla con las normas IRAM 3957 
60. Para evitar efectos de deslumbramiento se preferirán los colores mate a los 
reflectantes.  
 
Aunque el tamaño de los símbolos depende de la distancia de percepción, será 
recomendable que toda información proyectada permita una lectura desde una distancia 
menor a los 5 m. Se podrán utilizar carteles de 10 x 30 cm, 15 x 40 cm, 20 x 30 cm (con 
símbolo gráfico). Se preferirán las señales autoexitadas, con pictograma doble faz para 
espacios con poca excitación lumínica. 
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Las escaleras y los ascensores deben tener luz de emergencia como si fueran 
medios de escape. 

control y de máquinas deben tener luz de emergencia de seguridad.
Autonomía: el tiempo mínimo es de 1,5hs.  
El tiempo de entrada en servicio no puede exceder de 5seg. 

NOTA: La ubicación de los equipos en plano es meramente orientativa, debiendo el 
ista confeccionar su propio proyecto de distribución de los equipos. 

CARTELERÍA DE EVACUACIÓN 

La señalización de seguridad tendrá como objeto informar a los ocupantes del Edificio 
sobre las condiciones de accesibilidad, circulación y salida. Se utilizar
puertas de entrada y salida, vías y pasillos recomendados de evacuación y salidas de 
emergencia designadas. En ningún caso proveerán un exceso de información.

Habrá que tener en cuenta que los factores que intervienen en la percepción no 
ependen únicamente de la propia señal, sino también de las características del 

receptor, de las circunstancias en que es divisada y del medio en que ésta está 

Aunque no se espera en general una alta variabilidad visual para el personal y visita
que ocupa este tipo de establecimientos, se enfatizará la capacidad de visualización y 
claridad del mensaje proyectado.  

Con relación a ello, habrá que tener en cuenta en la percepción, que la altura de visión 
del receptor en función de una estatura promedio, en posición de pie, y de la distancia de 
reconocimiento, variará entre 160 mm para visión cercana y 220 mm para visión lejana, 
mientras que el ángulo de percepción visual oscilará entre los 27º y 30º. Este será 
entonces el criterio adoptado para su emplazamiento.  

Además, es recomendable que existan señales informativas complementarias en lugares 
cercanos a los ingresos o fácilmente localizables desde los accesos teniendo en cuenta 
las limitaciones visuales que son producto de la propia arquitectura del edificio.

Los carteles que se instalen, en todas sus variantes, estarán situados 
perpendicularmente al desplazamiento de forma tal que no queden ocultos por 
obstáculos que introduzcan las personas o que formen parte del mismo mobiliario. 
una mejor y más fácil comprensión del mensaje emitido, se prefiere el uso de símbolos 
acompañado de caracteres gráficos al cartel de texto convencional.  

Las señales a colocarse deberán diferenciarse del entorno, usándose dentro de los 
entarios aquellos que ofrezcan el mayor contraste entre figura y fondo. Se 

utilizará preferentemente cartelería con pigmentos fotoluminiscentes incorporados a la 
masa del elemento terminado que cumpla con las normas IRAM 3957 –

tar efectos de deslumbramiento se preferirán los colores mate a los 

Aunque el tamaño de los símbolos depende de la distancia de percepción, será 
recomendable que toda información proyectada permita una lectura desde una distancia 

s 5 m. Se podrán utilizar carteles de 10 x 30 cm, 15 x 40 cm, 20 x 30 cm (con 
símbolo gráfico). Se preferirán las señales autoexitadas, con pictograma doble faz para 
espacios con poca excitación lumínica.  

Las escaleras y los ascensores deben tener luz de emergencia como si fueran 

control y de máquinas deben tener luz de emergencia de seguridad. 

NOTA: La ubicación de los equipos en plano es meramente orientativa, debiendo el 

La señalización de seguridad tendrá como objeto informar a los ocupantes del Edificio 
sobre las condiciones de accesibilidad, circulación y salida. Se utilizarán para indicar 
puertas de entrada y salida, vías y pasillos recomendados de evacuación y salidas de 
emergencia designadas. En ningún caso proveerán un exceso de información. 

Habrá que tener en cuenta que los factores que intervienen en la percepción no 
ependen únicamente de la propia señal, sino también de las características del 

receptor, de las circunstancias en que es divisada y del medio en que ésta está 

Aunque no se espera en general una alta variabilidad visual para el personal y visitantes 
que ocupa este tipo de establecimientos, se enfatizará la capacidad de visualización y 

Con relación a ello, habrá que tener en cuenta en la percepción, que la altura de visión 
promedio, en posición de pie, y de la distancia de 

reconocimiento, variará entre 160 mm para visión cercana y 220 mm para visión lejana, 
mientras que el ángulo de percepción visual oscilará entre los 27º y 30º. Este será 

Además, es recomendable que existan señales informativas complementarias en lugares 
cercanos a los ingresos o fácilmente localizables desde los accesos teniendo en cuenta 

arquitectura del edificio. 

Los carteles que se instalen, en todas sus variantes, estarán situados 
perpendicularmente al desplazamiento de forma tal que no queden ocultos por 
obstáculos que introduzcan las personas o que formen parte del mismo mobiliario. Para 
una mejor y más fácil comprensión del mensaje emitido, se prefiere el uso de símbolos 

Las señales a colocarse deberán diferenciarse del entorno, usándose dentro de los 
entarios aquellos que ofrezcan el mayor contraste entre figura y fondo. Se 

utilizará preferentemente cartelería con pigmentos fotoluminiscentes incorporados a la 
– 58 – 58 – 59  y 

tar efectos de deslumbramiento se preferirán los colores mate a los 

Aunque el tamaño de los símbolos depende de la distancia de percepción, será 
recomendable que toda información proyectada permita una lectura desde una distancia 

s 5 m. Se podrán utilizar carteles de 10 x 30 cm, 15 x 40 cm, 20 x 30 cm (con 
símbolo gráfico). Se preferirán las señales autoexitadas, con pictograma doble faz para 
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CRITERIOS PARTICULARES PARA SU EMPLAZAMIENTO
 
Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a lo 
siguiente: Las salidas tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", cuando se traten de 
salidas normales que ayuden a la circulación general de los ocupantes. A su vez, estarán 
indicadas como “salidas” los espacios o accesos que sirvan a otros sectores de incendio. 
Serán fácilmente visibles desde cualquier punto de todo recinto ocupado. La señal con 
rótulo "Salida de Emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusiv
en caso de emergencia y sobre aquellas dispuestas que conduzcan a la vía pública o 
bien a un espacio abierto con suficiente capacidad de albergue. Su instalación será 
preferiblemente sobre las puertas o en espacios cercanos a ellas. Se dispondrán 
además señales indicativas especificando la dirección de los recorridos hacia las salidas 
o salidas de emergencia. Serán visibles desde cualquier punto de origen de evacuación, 
y particularmente frente a cualquier espacio donde se prevea mayor ocupación. El 
recorrido de evacuación se extenderá desde todo origen hasta una posible salida y se 
referirá sobre el eje sin considerar ascensores, o tramos en los que existan obstáculos 
que impidan el paso. 
Se ubicarán también en todos los puntos del recorrido de evacuación
alternativas que puedan inducir a error, indicando claramente la alternativa 
recomendada. Con respecto a ello se priorizará siempre aquella que suponga un menor 
recorrido y una condición de seguridad más favorable. Es el caso de determi
cruces, bifurcaciones o encuentros en pasillos o bien escaleras con continuidad a 
espacios sin salida o subsuelo. En estos casos, junto a las puertas que no conduzcan a 
una salida y que puedan inducir a error en la evacuación, se colocarán señales co
rótulo "sin salida" en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las mismas 
hojas de las puertas. Las señales en general se dispondrán de forma coherente con la 
asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, intentando distribuir 
equitativamente los flujos de evacuación. Sobre puerta de acceso a ascensores, se 
indicará la prohibición de su uso. 

 
NOTA: La ubicación de la cartelería expresada en planos es meramente orientativa, 
debiendo el contratista confeccionar su propio proyecto

 
 

NORMATIVA APLICABLE
 

Toda la provisión, que abarca las diferentes etapas de diseño, materiales, construcción y 
montaje deben cumplir como mínimo con las siguientes leyes, códigos y normas.
 

• NFPA Nacional Firme 
• ASTM American Society for Testing Materials.
• ANSI American National Standard Institute.
• NEMA National Electrical Manufactures Association.
• IRAM Institute Argentino de Racionalización de Materiales.
• AWS American Welding Society.
• UL Underwriters Laboratory.

 
Ley Nacional 19587 y su Decreto reglamentario 351/79.
Toda ley, código y/o norma de carácter nacional, provincial o municipal que legisle al 
respecto y no se haya indicado.
Las leyes, normas y/o códigos descriptos o no en este íte
siempre a su última revisión.
 
Resolución RHCS 989/2009 “Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas”.
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CRITERIOS PARTICULARES PARA SU EMPLAZAMIENTO 

tilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a lo 
siguiente: Las salidas tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", cuando se traten de 
salidas normales que ayuden a la circulación general de los ocupantes. A su vez, estarán 

das como “salidas” los espacios o accesos que sirvan a otros sectores de incendio. 
Serán fácilmente visibles desde cualquier punto de todo recinto ocupado. La señal con 
rótulo "Salida de Emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusiv
en caso de emergencia y sobre aquellas dispuestas que conduzcan a la vía pública o 
bien a un espacio abierto con suficiente capacidad de albergue. Su instalación será 
preferiblemente sobre las puertas o en espacios cercanos a ellas. Se dispondrán 

señales indicativas especificando la dirección de los recorridos hacia las salidas 
o salidas de emergencia. Serán visibles desde cualquier punto de origen de evacuación, 
y particularmente frente a cualquier espacio donde se prevea mayor ocupación. El 

rido de evacuación se extenderá desde todo origen hasta una posible salida y se 
referirá sobre el eje sin considerar ascensores, o tramos en los que existan obstáculos 

Se ubicarán también en todos los puntos del recorrido de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, indicando claramente la alternativa 
recomendada. Con respecto a ello se priorizará siempre aquella que suponga un menor 
recorrido y una condición de seguridad más favorable. Es el caso de determi
cruces, bifurcaciones o encuentros en pasillos o bien escaleras con continuidad a 
espacios sin salida o subsuelo. En estos casos, junto a las puertas que no conduzcan a 
una salida y que puedan inducir a error en la evacuación, se colocarán señales co
rótulo "sin salida" en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las mismas 
hojas de las puertas. Las señales en general se dispondrán de forma coherente con la 
asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, intentando distribuir 
equitativamente los flujos de evacuación. Sobre puerta de acceso a ascensores, se 
indicará la prohibición de su uso.  

NOTA: La ubicación de la cartelería expresada en planos es meramente orientativa, 
debiendo el contratista confeccionar su propio proyecto de distribución de los elementos.

NORMATIVA APLICABLE 

Toda la provisión, que abarca las diferentes etapas de diseño, materiales, construcción y 
montaje deben cumplir como mínimo con las siguientes leyes, códigos y normas.

NFPA Nacional Firme Protección Association. 
ASTM American Society for Testing Materials. 
ANSI American National Standard Institute. 
NEMA National Electrical Manufactures Association. 
IRAM Institute Argentino de Racionalización de Materiales. 
AWS American Welding Society. 

Underwriters Laboratory. 

Ley Nacional 19587 y su Decreto reglamentario 351/79. 
Toda ley, código y/o norma de carácter nacional, provincial o municipal que legisle al 
respecto y no se haya indicado. 
Las leyes, normas y/o códigos descriptos o no en este ítem a utilizar corresponderán 
siempre a su última revisión. 

Resolución RHCS 989/2009 “Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas”.

tilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a lo 
siguiente: Las salidas tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", cuando se traten de 
salidas normales que ayuden a la circulación general de los ocupantes. A su vez, estarán 

das como “salidas” los espacios o accesos que sirvan a otros sectores de incendio. 
Serán fácilmente visibles desde cualquier punto de todo recinto ocupado. La señal con 
rótulo "Salida de Emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia y sobre aquellas dispuestas que conduzcan a la vía pública o 
bien a un espacio abierto con suficiente capacidad de albergue. Su instalación será 
preferiblemente sobre las puertas o en espacios cercanos a ellas. Se dispondrán 

señales indicativas especificando la dirección de los recorridos hacia las salidas 
o salidas de emergencia. Serán visibles desde cualquier punto de origen de evacuación, 
y particularmente frente a cualquier espacio donde se prevea mayor ocupación. El 

rido de evacuación se extenderá desde todo origen hasta una posible salida y se 
referirá sobre el eje sin considerar ascensores, o tramos en los que existan obstáculos 

en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, indicando claramente la alternativa 
recomendada. Con respecto a ello se priorizará siempre aquella que suponga un menor 
recorrido y una condición de seguridad más favorable. Es el caso de determinados 
cruces, bifurcaciones o encuentros en pasillos o bien escaleras con continuidad a 
espacios sin salida o subsuelo. En estos casos, junto a las puertas que no conduzcan a 
una salida y que puedan inducir a error en la evacuación, se colocarán señales con 
rótulo "sin salida" en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las mismas 
hojas de las puertas. Las señales en general se dispondrán de forma coherente con la 
asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, intentando distribuir 
equitativamente los flujos de evacuación. Sobre puerta de acceso a ascensores, se 

NOTA: La ubicación de la cartelería expresada en planos es meramente orientativa, 
de distribución de los elementos. 

Toda la provisión, que abarca las diferentes etapas de diseño, materiales, construcción y 
montaje deben cumplir como mínimo con las siguientes leyes, códigos y normas. 

Toda ley, código y/o norma de carácter nacional, provincial o municipal que legisle al 

m a utilizar corresponderán 

Resolución RHCS 989/2009 “Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas”. 
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EXTINTORES MANUALES

 
En este tipo de edificios, además de los riesgos vinculados al uso, cuya magnitud 
depende exclusivamente del control que mantengan sus ocupantes, deben considerarse 
otros que tienen su origen en las instalaciones o servicios propios del edificio. Por ello la 
especificidad de los sistemas de extinción dependerá y variará en función la protección 
considerada. En general, los extintores, servirán en la primera línea de defensa contra 
los efectos y riesgos de un incendio y su ventaja fundamental radica en su portabilidad y 
facilidad de localización pudiendo ser activado y utilizado por cualquier persona
dispuesta a usarlo.  
 
Se instalará como mínimo uno en cada nivel o sector compartimentado. El proyecto 
alcanzará a todas las zonas que puedan resultar siniestradas.
 
Junto a los accesos a los distintos recintos, pero fuera de él o bien cercanos a la 
escalera de circulación principal. Se asegurará así la disponibilidad del equipo en 
lugares que resulten siniestrados.
 
En interior de cada laboratorio, a distancia media de la puerta de salida.
 
Cerca de los puntos de riesgo crítico, como son las salas de
depósitos que no vayan a ser controlados. Mejorará la rapidez de actuación cuando los 
accesos quedan alejados.
Respetando distancias o áreas máximas. Se dispondrán uniformemente cubriendo un 
área entre 140 y 280 m
emplazamiento deberá permitir un rápido y fácil acceso sin obstrucciones
 
Los extintores apropiados para más de una clase, deben ser identificados por símbolos 
múltiples colocados en una secuencia horizontal. El ex
funcionar correctamente a plena carga y aunque no haya sido utilizado se le debe 
realizar mantenimiento anual al equipo, y después de cada uso deben ser recargados. 
Cada extintor se instalará en un lugar visible, a una altura 
menor de 10 cm del piso, cerca de una vía de escape y lejos de posibles riesgos de 
fuego. Sobre el cuerpo del extintor se encontrará la información relativa a las 
características de fabricación del cilindro, como ser marca año
cilindro, presión normal de trabajo y presión de ensayo. La información relativa al 
mantenimiento del extintor debe ser proporcionada por la empresa dedicada a la 
recarga, mediante una etiqueta. La etiqueta deberá indicar: nombre o razó
dirección de la empresa (de recarga), fecha de la última intervención de mantenimiento 
y fecha del último ensayo de presión hidrostática a que ha sido sometido el extintor.
 
La selectividad del agente extintor deberá cumplir los siguientes crite
 

• Extintores ABC x 5 Kg en la totalidad de los sectores a intervenir
 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
 

Así planteado el proyecto prevé el montaje 
detección.  
 
Canalizaciones  
 
Se entiende por canalización a toda la distribución de cañería de hierro que vincule cada 
uno de los periféricos del sistema con la distribución principal (bandejas portacables, 
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EXTINTORES MANUALES 

En este tipo de edificios, además de los riesgos vinculados al uso, cuya magnitud 
usivamente del control que mantengan sus ocupantes, deben considerarse 

otros que tienen su origen en las instalaciones o servicios propios del edificio. Por ello la 
especificidad de los sistemas de extinción dependerá y variará en función la protección 

siderada. En general, los extintores, servirán en la primera línea de defensa contra 
los efectos y riesgos de un incendio y su ventaja fundamental radica en su portabilidad y 
facilidad de localización pudiendo ser activado y utilizado por cualquier persona

Se instalará como mínimo uno en cada nivel o sector compartimentado. El proyecto 
alcanzará a todas las zonas que puedan resultar siniestradas. 

Junto a los accesos a los distintos recintos, pero fuera de él o bien cercanos a la 
escalera de circulación principal. Se asegurará así la disponibilidad del equipo en 
lugares que resulten siniestrados. 

En interior de cada laboratorio, a distancia media de la puerta de salida. 

Cerca de los puntos de riesgo crítico, como son las salas de tableros, ascensores y 
depósitos que no vayan a ser controlados. Mejorará la rapidez de actuación cuando los 
accesos quedan alejados. 
Respetando distancias o áreas máximas. Se dispondrán uniformemente cubriendo un 
área entre 140 y 280 m2, sin superar la distancia de alcance (entre 15 y 22 m). Su 
emplazamiento deberá permitir un rápido y fácil acceso sin obstrucciones

Los extintores apropiados para más de una clase, deben ser identificados por símbolos 
múltiples colocados en una secuencia horizontal. El extintor debe estar accesible y 
funcionar correctamente a plena carga y aunque no haya sido utilizado se le debe 
realizar mantenimiento anual al equipo, y después de cada uso deben ser recargados. 
Cada extintor se instalará en un lugar visible, a una altura no mayor a 1,30 m del piso ni 
menor de 10 cm del piso, cerca de una vía de escape y lejos de posibles riesgos de 
fuego. Sobre el cuerpo del extintor se encontrará la información relativa a las 
características de fabricación del cilindro, como ser marca año de fabricación del 
cilindro, presión normal de trabajo y presión de ensayo. La información relativa al 
mantenimiento del extintor debe ser proporcionada por la empresa dedicada a la 
recarga, mediante una etiqueta. La etiqueta deberá indicar: nombre o razó
dirección de la empresa (de recarga), fecha de la última intervención de mantenimiento 
y fecha del último ensayo de presión hidrostática a que ha sido sometido el extintor.

La selectividad del agente extintor deberá cumplir los siguientes criterios;

Extintores ABC x 5 Kg en la totalidad de los sectores a intervenir 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 

Así planteado el proyecto prevé el montaje de cañería y cajas para el futuro sistema de 

canalización a toda la distribución de cañería de hierro que vincule cada 
uno de los periféricos del sistema con la distribución principal (bandejas portacables, 

En este tipo de edificios, además de los riesgos vinculados al uso, cuya magnitud 
usivamente del control que mantengan sus ocupantes, deben considerarse 

otros que tienen su origen en las instalaciones o servicios propios del edificio. Por ello la 
especificidad de los sistemas de extinción dependerá y variará en función la protección 

siderada. En general, los extintores, servirán en la primera línea de defensa contra 
los efectos y riesgos de un incendio y su ventaja fundamental radica en su portabilidad y 
facilidad de localización pudiendo ser activado y utilizado por cualquier persona 

Se instalará como mínimo uno en cada nivel o sector compartimentado. El proyecto 

Junto a los accesos a los distintos recintos, pero fuera de él o bien cercanos a la 
escalera de circulación principal. Se asegurará así la disponibilidad del equipo en 

 

tableros, ascensores y 
depósitos que no vayan a ser controlados. Mejorará la rapidez de actuación cuando los 

Respetando distancias o áreas máximas. Se dispondrán uniformemente cubriendo un 
istancia de alcance (entre 15 y 22 m). Su 

emplazamiento deberá permitir un rápido y fácil acceso sin obstrucciones 

Los extintores apropiados para más de una clase, deben ser identificados por símbolos 
tintor debe estar accesible y 

funcionar correctamente a plena carga y aunque no haya sido utilizado se le debe 
realizar mantenimiento anual al equipo, y después de cada uso deben ser recargados. 

no mayor a 1,30 m del piso ni 
menor de 10 cm del piso, cerca de una vía de escape y lejos de posibles riesgos de 
fuego. Sobre el cuerpo del extintor se encontrará la información relativa a las 

de fabricación del 
cilindro, presión normal de trabajo y presión de ensayo. La información relativa al 
mantenimiento del extintor debe ser proporcionada por la empresa dedicada a la 
recarga, mediante una etiqueta. La etiqueta deberá indicar: nombre o razón social y 
dirección de la empresa (de recarga), fecha de la última intervención de mantenimiento 
y fecha del último ensayo de presión hidrostática a que ha sido sometido el extintor. 

rios; 

 

de cañería y cajas para el futuro sistema de 

canalización a toda la distribución de cañería de hierro que vincule cada 
uno de los periféricos del sistema con la distribución principal (bandejas portacables, 
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montantes, etc) que distribuye los conductores de cada nivel o sector hasta la central de 
control de alarmas. 
No se permitirá compartir la canalización proyectada con circuitos eléctricos por la 
introducción de ruidos en las señales de datos. 
 
Cañería: En todos los casos se recomienda la distribución por caños de hierro 
semipesado MOP galvanizado 
cumpliendo las siguientes recomendaciones:

 
• Se establece como máximo que los conductores ocupen una superficie igual o 

menor a la tercera parte (1/3) de la superficie interior del caño.
• No se admitirá el em
• Toda curva deberá realizarse conformando el caño de hierro sin “arrugar” la cara 

interior del mismo.
• No se admitirá el empleo de uniones para caños de hierro.
• Todos los caños serán rebabados o escoriados.
• Los de curvatura de l

cualquier sección, entre los 85 y 150 mm.
 

Fijaciones 
 
La fijación de cañería de hierro vista se realizará sobre mampostería empleando rieles y 
grampas. Las fijaciones que se realizaren sobre 
empleando solamente grampas omega. Queda excluido el empleo de grampas media 
omega de cualquier tipo y marca.
La fijación de las cajas de pases y empalmes, se realizará siempre sobre mampostería o 
partes fijas de la estructur
aluminio de 5 mm según corresponda.
No se recomienda la sujeción de las cajas mencionadas suspendidas de la o las 
cañerías que hagan su acometida en ellas, quedando las mismas sin punto firme de 
fijación. 
Sobre mampostería se emplearán insertos de PVC marca Fischer, su dimensionado 
estará en función del esfuerzo a la tracción a que esté sometido y su diseño variará en 
función de la resistencia, consistencia y solidez de la superficie donde se empleen. 

19. VARIOS 

a) Mesada de granito para bachas

Se realizará una mesada de granito orcollano con su respectivo zócalo y pollera como se 
indica en el plano de mesadas. 

Deberá presentar muestra de las placas para ser aprobadas por la 

Deberá presentar muestra de bacha para su aprobación.

Deberá presentar planos constructivos y de detalles para su aprobación.

Deberá presentar planos constructivos y de detalles para su aprobación.
 
 
20. LIMPIEZA DE OBRA 

Se ejecutará la limpieza periódica y el mantenimiento del orden, en todas las áreas de 
intervención y durante todo el período que dure la obra.
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montantes, etc) que distribuye los conductores de cada nivel o sector hasta la central de 

No se permitirá compartir la canalización proyectada con circuitos eléctricos por la 
introducción de ruidos en las señales de datos.  

Cañería: En todos los casos se recomienda la distribución por caños de hierro 
semipesado MOP galvanizado eléctrico, marca Konduseal o similar equivalente, 
cumpliendo las siguientes recomendaciones: 

Se establece como máximo que los conductores ocupen una superficie igual o 
menor a la tercera parte (1/3) de la superficie interior del caño. 
No se admitirá el empleo de curvas prefabricadas. 
Toda curva deberá realizarse conformando el caño de hierro sin “arrugar” la cara 
interior del mismo. 
No se admitirá el empleo de uniones para caños de hierro. 
Todos los caños serán rebabados o escoriados. 
Los de curvatura de los caños conformados deberán estar comprendidos, para 
cualquier sección, entre los 85 y 150 mm. 

La fijación de cañería de hierro vista se realizará sobre mampostería empleando rieles y 
grampas. Las fijaciones que se realizaren sobre superficies metálicas se harán 
empleando solamente grampas omega. Queda excluido el empleo de grampas media 
omega de cualquier tipo y marca. 
La fijación de las cajas de pases y empalmes, se realizará siempre sobre mampostería o 
partes fijas de la estructura metálica, como mínimo con dos tornillos o remaches de 
aluminio de 5 mm según corresponda. 
No se recomienda la sujeción de las cajas mencionadas suspendidas de la o las 
cañerías que hagan su acometida en ellas, quedando las mismas sin punto firme de 

Sobre mampostería se emplearán insertos de PVC marca Fischer, su dimensionado 
estará en función del esfuerzo a la tracción a que esté sometido y su diseño variará en 
función de la resistencia, consistencia y solidez de la superficie donde se empleen. 

a) Mesada de granito para bachas en baño y cocina 

una mesada de granito orcollano con su respectivo zócalo y pollera como se 
indica en el plano de mesadas.  

Deberá presentar muestra de las placas para ser aprobadas por la inspección.

Deberá presentar muestra de bacha para su aprobación. 

Deberá presentar planos constructivos y de detalles para su aprobación. 

Deberá presentar planos constructivos y de detalles para su aprobación. 

limpieza periódica y el mantenimiento del orden, en todas las áreas de 
intervención y durante todo el período que dure la obra. 

montantes, etc) que distribuye los conductores de cada nivel o sector hasta la central de 

No se permitirá compartir la canalización proyectada con circuitos eléctricos por la 

Cañería: En todos los casos se recomienda la distribución por caños de hierro 
eléctrico, marca Konduseal o similar equivalente, 

Se establece como máximo que los conductores ocupen una superficie igual o 

Toda curva deberá realizarse conformando el caño de hierro sin “arrugar” la cara 

os caños conformados deberán estar comprendidos, para 

La fijación de cañería de hierro vista se realizará sobre mampostería empleando rieles y 
superficies metálicas se harán 

empleando solamente grampas omega. Queda excluido el empleo de grampas media 

La fijación de las cajas de pases y empalmes, se realizará siempre sobre mampostería o 
a metálica, como mínimo con dos tornillos o remaches de 

No se recomienda la sujeción de las cajas mencionadas suspendidas de la o las 
cañerías que hagan su acometida en ellas, quedando las mismas sin punto firme de 

Sobre mampostería se emplearán insertos de PVC marca Fischer, su dimensionado 
estará en función del esfuerzo a la tracción a que esté sometido y su diseño variará en 
función de la resistencia, consistencia y solidez de la superficie donde se empleen.  

una mesada de granito orcollano con su respectivo zócalo y pollera como se 

inspección. 

limpieza periódica y el mantenimiento del orden, en todas las áreas de 
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Los sectores de trabajo deben mantenerse ordenados en todo momento. Las salidas y los 
accesos deberán estar despejados.

La Contratista deberá realizar limpiezas diarias, parciales y finales de obra a fin de mantener 
despejados de residuos o escombros los lugares de trabajo, aportando seguridad en las 
áreas de trabajo y en el desplazamiento del personal afectado a la obra.

Los dispositivos y medios empleados no deben ocasionar ruidos molestos, generación de 
polvo o impurezas y, en caso de ser inevitables, se minimizarán sus efectos.

De igual manera, deberán mantenerse limpios y en perfecto estado desagües, canaletas y 
plenos del edificio evitando obstrucciones con escombros o material sobrante.

Se incluye en este ítem la recolocación y puesta en funcionamiento de los artefactos de 
iluminación en la fachada que hubieran sido removidos producto de los trabajos de pintura.

Finalizados los trabajos y antes de entregada la obra se exigirá a la empresa la realización 
de una limpieza general, muy especialmente de pisos, revoques, revestimientos, vidrios, 
carpintería y demás los trabajos que se detallan en las Especificaciones Técnicas.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

Se incluyen en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza.

Es importante destacar el especial cuidado en todas las tareas de limpieza, por tratarse de 
un edificio de alto valor Patrimonial, debiendo tomar los recaudos necesarios para evitar 
daños irreversibles. 
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accesos deberán estar despejados. 
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despejados de residuos o escombros los lugares de trabajo, aportando seguridad en las 
áreas de trabajo y en el desplazamiento del personal afectado a la obra. 

sitivos y medios empleados no deben ocasionar ruidos molestos, generación de 
polvo o impurezas y, en caso de ser inevitables, se minimizarán sus efectos. 

De igual manera, deberán mantenerse limpios y en perfecto estado desagües, canaletas y 
icio evitando obstrucciones con escombros o material sobrante.

Se incluye en este ítem la recolocación y puesta en funcionamiento de los artefactos de 
iluminación en la fachada que hubieran sido removidos producto de los trabajos de pintura.

s trabajos y antes de entregada la obra se exigirá a la empresa la realización 
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Los sectores de trabajo deben mantenerse ordenados en todo momento. Las salidas y los 
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despejados de residuos o escombros los lugares de trabajo, aportando seguridad en las 

sitivos y medios empleados no deben ocasionar ruidos molestos, generación de 
 

De igual manera, deberán mantenerse limpios y en perfecto estado desagües, canaletas y 
icio evitando obstrucciones con escombros o material sobrante. 

Se incluye en este ítem la recolocación y puesta en funcionamiento de los artefactos de 
iluminación en la fachada que hubieran sido removidos producto de los trabajos de pintura. 

s trabajos y antes de entregada la obra se exigirá a la empresa la realización 
de una limpieza general, muy especialmente de pisos, revoques, revestimientos, vidrios, 
carpintería y demás los trabajos que se detallan en las Especificaciones Técnicas. 

a será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos. 

Es importante destacar el especial cuidado en todas las tareas de limpieza, por tratarse de 
de alto valor Patrimonial, debiendo tomar los recaudos necesarios para evitar 


